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1. Część opisowa  

 

1.1 Słownik użytych pojęć  

 

Zamawiający - podmiot samorządowy  

 

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do kontroli i 

odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z 

Zamawiającym.  

 

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace 

projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem 

poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a 

Zamawiającym.  

 

System PV - system obejmujący elementy składowe: panele/ moduły ogniw fotowoltaicznych, 

inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia elektryczne i komunikacyjne, urządzenia 

monitorujące.  

 

OZE – Odnawialne Źródła Energii, takie jak: moduły fotowoltaiczne, panele hybrydowe 

fotowoltaiczno - termiczne, itp.  

 

Inwestycja – równoważne określenie dla: przedsięwzięcie, budowa, operacja, roboty, 

zamierzenie budowlane, zespół obiektów mogących samodzielnie funkcjonować, obiekt 

budowlany.  

 

1.2 Opis przedmiotu zamówienia  

Niniejszy Program funkcjonalno – użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane inwestycji pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95kW 

na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej” realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 

a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji i zamówienia w 

trybie przetargu publicznego w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) na kompleksową realizację zadania 

obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

prawem uzgodnieniami, jak również wszelkie prace budowlano – montażowe dotyczących 

robót opisanych w niniejszym opracowaniu. Spodziewane prace budowlano-montażowe nie 

będą stanowiły zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mającym 

szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Program funkcjonalno-użytkowy jest stosowany 

jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować 

całość dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu 



przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszą specyfikacją. 

Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które 

nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i 

stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania 

gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

 

1.3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu 

modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na terenie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa 

 

- Miejskie Przedszkole w Iłowej, ul. Żagańska 40a, dz. nr ewid. 635/2 i 636 obręb 0001 Iłowa, 

jedn. ew. 081004_4 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

− dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

− wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych, 

− opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) w 

zakresie jaki jest wymagany przez właściwe przepisy prawa, 

− uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń                 

do właściwych organów lub instytucji w tym właściwego zakładu energetycznego w 

zakresie uruchomienia instalacji, 

− uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (lub 

dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji), 

− wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlano – wykonawczym wraz z uruchomieniem instalacji 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi, 

− uruchomienie instalacji bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań ze strony 

Zamawiającego, 

− uzgodnienie zakresu przejęcia zobowiązania gwarancyjnego z wykonawcą robót 

budowlanych związanych z budową budynku przedszkola 

 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca wykona prace 

budowlane obejmujące wskazane adresy inwestycji:  

 

- Wybudowanie instalacji modułów fotowoltaicznych o mocy 49,95kW 

- Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV,  

- Wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i ich 

zabezpieczenie,  



- Położenie okablowania do podłączenia paneli PV,  

- Zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV,  

- Podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego 

inwestora,  

- Wykonanie systemu wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczędzonych 

emisji CO2 z poszczególnych paneli PV umożliwiającego odczyt we wskazanych przez 

inwestora miejscach + oprogramowanie systemu (np. komputer lub panel informacyjny w 

gabinecie Dyrektora Przedszkola oraz na urządzeniach przenośnych - smartfonach). 

 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania 

istniejących obiektów i zredukowania jej zużycia, tym samym zredukowania kosztów zakupu 

od miejscowego Operatora Energetycznego.  

 

Informacje dotyczące charakterystyki terenu oparte są na materiałach dostarczonych przez 

inwestora, m.in. projekty branżowe, ofert wstępnych potencjalnych wykonawców instalacji 

fotowoltaicznej oraz ogólnodostępnych danych dostępnych na specjalistycznych portalach 

internetowych.  

 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

wykonawca sporządzi projekty techniczno-budowlane obejmujące:  

 

a/ projekt techniczny (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),  

b/ projekt powykonawczy z podziałem na branże (3 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz 

w formie elektronicznej),  

 

Projekt techniczno - budowlany powinien być sporządzony w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi 

uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 póz. 2072). 

 

1.4 Opis stanu istniejącego 

 

Budynek Przedszkola Miejskiego w Iłowej zlokalizowany jest w Iłowej, przy ul. Żagańska 40a, 

dz. nr ewid. 635/2 i 636. Budynek stanowi obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z 

dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 150 (27%) pokrytym dachówką ceramiczną. 

 

 

 

 



1.5 Opis stanu docelowego 

 

Przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu budynku 

Przedszkola o mocy 49,95kW.  

 

Wykonanie inwestycji należy poprzedzić niezbędnymi obliczeniami i ekspertyzami. Należy 

wykonać zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi modułów PV, podłączenia 

falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na 

potrzeby odbioru i monitoringu parametrów energii wyprodukowanej przez moduły PV, a 

także wykonać modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej dla celów odbioru energii z 

modułów PV. Należy przewidzieć licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu 

umożliwienia monitorowania energii powstałej w OZE. Należy przewidzieć również możliwość 

rozbudowy systemu do oddawania energii elektrycznej wyprodukowanej przez OZE do sieci 

elektroenergetycznej. Przewiduje się, że łączny roczny uzysk energetyczny z instalacji PV 

wyniesie ok. 54 MWh. 

 

1.6 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

1.6.1 Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz  

 

W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbędnych 

pozwoleń na wykonanie ww. instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane 

inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym z zakładem energetycznym.  

 

Wymagania formalne:  

- Należy opracować ekspertyzę lub orzeczenie techniczne przez osoby do tego uprawnione, 

które będzie miało na celu sprawdzenie wszystkich istotnych elementów konstrukcyjnych na 

dodatkowe obciążenia, które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji PV na budynku.  

- Projekt Budowlany oraz Projekty wykonawcze należy wykonać w oparciu o Polskie lub 

Europejskie Normy oraz o aktualne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

1.6.2 Wykonanie projektu  

 

Na podstawie Art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW zwolnione są z obowiązku uzyskania 

prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz ich Zgłoszenia we właściwym terytorialnie 

urzędzie administracji budowlanej.  

 

Przedsięwzięcie nie wymaga również przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 



59 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

 

Zakres projektu powinien dotyczyć:  

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, wytrzymałość dachów budynków na 

dodatkowe obciążenia.  

- Należy opracować przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji 

elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduły PV. Za osobę uprawnioną uważa 

się osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i w 

specjalnościach:  

- konstrukcyjno-budowlanej;  

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.  

 

1.6.3 Wymagania stawiane dokumentacji projektowej  

 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej instalacji modułów PV dla wskazanej lokalizacji:  

 

- Projekt instalacji modułów PV o nominalnej mocy energetycznej 49,95 kWp;  

- Projekt instalacji modułów PV monokrystalicznych, płaskich;  

- Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną 

prace układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej 

powierzchni dachu;  

- Projekt instalacji elektrycznej z dwustopniowym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dla 

części DC i AC.  

 

Projekt należy tak wykonać, aby instalacje modułów PV można było zrobić bez przestojów w 

pracy placówki oświatowej, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu. Projekt 

powinien zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną. 

Projekt powinien obejmować niezbędne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty 

katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.  

 

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz 

obliczenia umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem. Zamawiający 

przewiduje montaż modułów PV na dachach budynków, dlatego opracowanie projektu należy 

poprzedzić wykonaniem niezbędnych badań, ekspertyz oraz inwentaryzacji, które potwierdzą 

możliwość posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.  

 

 

 



Wykonanie projektu elektrycznego i AKPiA  

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

instalacji elektrycznej i układu automatyki instalacji paneli PV.  

 

Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać:  

 

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC,  

- pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia 

instalacji modułów PV,  

- archiwizację danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz ich 

wyświetlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,  

- wyświetlać dane z wybranych pomiarów na ekranie w jednym z pomieszczeń 

zlokalizowanych w budynku 

 

Wykonanie projektu konstrukcji pod panele PV mocowanych na dachu  

 

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania 

konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV. Konstrukcja powinna przenieść 

obciążenia od ciężaru modułów, od sił powstałych od naporu wiatru oraz od ciężaru śniegu 

oraz wymaganego dociążenia (balastu). Wszystkie te dodatkowe siły, które przez konstrukcję 

przekażą się na konstrukcje dachu i należy to uwzględnić oraz sprawdzić istniejące już 

elementy konstrukcji. Elementy konstrukcji wsporczej pod panele styczne z dachem należy 

montować możliwie unikając przebić i otworów mogących osłabić konstrukcję nośną dachu. 

W miejscach ewentualnych przebić przez warstwę pokrycia dachowego otwory należy 

starannie uszczelnić i ew. odtworzyć w tych miejscach warstwy dachowe. Proponuje 

zastosować system aluminiowej podwójnej konstrukcji wsporczej z poziomymi listwami typu 

wsuwanego, gwarantującymi maksymalnie korzystny rozkład obciążeń na panele PV przy 

najwyższej wytrzymałości konstrukcji. Listwy wsuwane będą montowane do pionowych listew 

nośnych montowanych za pomocą specjalistycznych haków o wymiarach dostosowanych do 

typu dachówki, przykręcanych bezpośrednio do krokwi/płatew dachowych.  

 

1.6.4 Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  

 

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji modułów PV w zakresie 

zgodnym z dokumentacją.  

 

 

 

 



1.6.5 Wymagania stawiane urządzeniom  

 

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi należy uwzględnić 

urządzenia, które umożliwią swoimi parametrami spełnienie wymagań stawianych przez 

inwestora. 

 

Proponowane parametry paneli PV:  

- moc pojedynczego panelu powinna być nie mniejsza niż 370 Wp,  

- napięcie pojedynczego panelu powinno być nie mniejsze niż 39 V (Vmp przy Pmax),  

- prąd pojedynczego panelu powinien być nie mniejszy niż 9,0 A (Imp przy Pmax),  

- sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 20,2%,  

- panele powinny być wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej 

ramie np. aluminiowej.  

- Panele musza być wyposażone w system, umożliwiający zdalną, indywidualną kontrolę 

produkcji energii paneli, regulację mocy i przepływu w stringach na poziomie panelu.  

Proponowane parametry inwerterów (falowników) DC/AC, systemu zarządzania i wizualizacji.  

- inwertery powinny być 3 - fazowe,  

- inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci 

zasilającej,  

- inwertery powinny umożliwiać komunikację z siecią (Ethernet), posiadać moduł Bluetooth, 

moduł RS485, oraz współpracować z jednostką centralną systemu zarządzania MMU.  

- minimalne napięcie DC na wejściu inwertera: 200VDC,  

- minimalna ilość trakerów MPP: 2,  

- zakres napięciowy pracy MPP trakerów: 200 V … 800 V,  

- stopień ochrony IP65.  

- inwerter (falownik) powinien mieć możliwość współpracy programowej z systemem 

zarządzania MMU optymalizującymi przepływ energii na poziomie modułów.  

- Sprawność Inwertera (falownika)  wg. Normy Europejskiej powinna wynosić nie mniej niż  

98% 

- system zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję np. przez interface RS 485 z 

odpowiednimi GATEWAY komunikującymi się z panelami.  

- system zarzadzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii przez 

system a także kontrolę wydajności każdego z zainstalowanych modułów w danym stringu 

poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym 

wyposażonym w odpowiednie oprogramowani systemowe.  

- System centralnego zarządzania MMU musi spełniać wymagania p-poż i mieć możliwość 

centralnego odłączania napięcia DC na poziomie paneli w wypadku powstania zagrożenia 

pożarowego. 

 

Proponowane parametry kabli do paneli PV  

- kable powinny być przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,  



- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,  

- temperatura pracy kabli powinna być w granicach -40 do + 70 stopni C,  

- kable powinny być podwójnie izolowane,  

- kable powinny posiadać izolacje na napięcie stałe min 800 VAC/1600 VDC.  

 

1.6.6 Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń  

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.  

 

Wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy.  

 

Wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 

Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami 

Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych 

przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane 

należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i 

odbioru robót budowlanych. 

 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

- montaż konstrukcji pod moduły PV ,  

- montaż modułów PV na konstrukcji,  

- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,  

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,  



- montaż inwerterów PV,  

- montaż układu automatyki,  

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje,  

- szkolenie obsługi.  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne 

przeszkody,  

- uszczelnienie przepustów  

 

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiór częściowy,  

- odbiór końcowy,  

 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 

protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 

projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku 

negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie 

dokonać odbioru częściowego. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 



zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do 

dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Końcowego.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- ustalenia technologiczne,  

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

Wymagania dotyczące szkolenia obsługi  

Szkolenie obsługi ma na celu zapoznanie pracowników Zamawiającego z zamontowanymi 

urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej 

eksploatacji i konserwacji.  

 

2. Część informacyjna  

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie działek na których planowana jest realizacji inwestycji.  

 

2.1 Mapa i położenie obiektu 

 

Lokalizacja inwestycji na tle miasta: 

 



 

 
 

2.2 Warunki meteorologiczne  

 

 
2.3 Nieruchomości inwestora przeznaczone do projektu  

 

Na wskazanym terenie przeznaczonym dla inwestycji występują zabudowania w postaci 

obiektów edukacyjnych 

 

2.4. Zacienienie nieruchomości  

 

Na działkach objętych inwestycją występują obiekty mogące powodować istotne zacienienie. 

Z powyższych względów dla koncepcji przyjęto wysokowydajną technologię monokrystaliczną 

z optimizerami SMART, gwarantującą maksymalną produktywność instalacji w warunkach 

skomplikowanych dachów i obecności obiektów lokalnie zacieniających panele.  

 

3. Koncepcja systemu OZE  

 

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma służyć dla wykonania 

zamówienia zgodnego z procedurą Ustawy prawo zamówień publicznych projektów 

branżowych (elektryczny, konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu projektantów. Wg 



wytycznych inwestora, dotyczących środków pieniężnych przeznaczonych na realizację 

projektu oraz wskazanych mocy przyłączeniowych dla obiektu, został zaprojektowany system 

fotowoltaiczny uwzględniający powyższe założenia. 

 

3.1. Wymiarowanie systemu PV  

 

Usytuowanie modułów PV  

W celu zapewnienia jak największej wydajności pracy systemu fotowoltaicznego, przyjęto 

ułożenie modułów na systemie montażowym pod kątem 15-30st, przy zachowaniu 

odpowiednich odstępów technicznych pomiędzy następującymi po sobie rzędami. Takie 

usytuowanie zapewnia pracę instalacji fotowoltaicznej z nastawieniem na jak największe 

uzyski w porach wiosenno-letnio-jesiennych, przy minimalnych stratach uzysków podczas 

pracy w okresach zimowych.  

 

Moduły fotowoltaiczne  

Dla instalacji dobrano moduły fotowoltaiczne o minimalnej mocy 370 W. Nominalna moc 

modułu fotowoltaicznego jest podawana przy temperaturze 25°C i naświetleniu 1000 W na 1 

m², tak więc przy wysokiej temperaturze otoczenia i dużym nasłonecznieniu, jego wydajność 

spada o ok 30%. 

Poprzez obniżenie temperatury zwiększamy jego wydajność w stosunku do zwykłych 

modułów. Wydajność modułu maleje lub wzrasta o nie więcej niż 0,42% na każdy stopień w 

stosunku do wartości bazowej.  

 

Inwerter  

- Minimalna sprawność: 98,0% 

- Szeroki zakres napięć zasilania po stronie DC 

- Wysoko precyzyjny algorytm wyszukiwania MPPT 

- 3 moduły MPP Tracker 

- Wbudowany wyłącznik obciążenia prądu stałego DC 

- Ochrona przepięciowa DC i AC 

- Wbudowana funkcja zerowego eksportu mocy do sieci publicznej 

- Zakres temperatur otoczenia: -25 - +60 stopni C 

- Inteligentne monitorowanie mocy czynnej i biernej 

- Komunikacja RS485 + Wi-Fi 

- Stopień ochrony: IP65 

- Polskojęzyczne wsparcie techniczne 

- Przechowywanie danych do 25 lat na karcie SD 

- Poziom hałasu: <60 db 

 

Przed zastosowaniem wskazanego systemu montażowego, osoba z wskazanymi 

uprawnieniami powinna dokonać obliczeń konstrukcyjnych i wytrzymałościowych dachów. 



Przy obliczeniach wytrzymałościowych, oprócz wagi konstrukcji montażowej systemu PV, pod 

uwagę należy wziąć wszystkie inne czynniki mogące wpłynąć na obciążenie, np.: opady śniegu, 

ciężar ludzi, ciężar sprzętu budowlanego, ciężar wiązek kablowych. 

 

Przewody solarne  

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać 

zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych 

o przekroju żył roboczych min. 6 mm2. Zostały one dobrane pod względem obciążalności 

prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable 

łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą 

mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. 

Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w których zostaną ułożone zarówno przewody DC 

jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić 

złączki o przekroju 6mm2 , natomiast na końcach przewodów podłączanych do inwertera, 

należy zarobić złączki dostarczone od producenta inwertera – w standardzie co najmniej MC4.  

 

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej  

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. 

Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z obowiązującą 

normą PNEN 62305-3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejącej instalacji odgromowej z 

planowaną instalacją fotowoltaiczną wymagana jest korekta, przebudowa instalacji 

odgromowej. W szczególnym przypadku wymagany jest demontaż instalacji odgromowej i 

ponowna jej instalacja.  

 

Ochrona przeciwporażeniowa instalacji fotowoltaicznej  

Zastosowany inwerter musi uniemożliwiać przepływ prądu zwarcia DC do instalacji 

elektrycznej, dlatego też dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji 

zmiennoprądowej w tym przypadku nie jest wymagany. Należy stosować się do wytycznych 

określonych w normie PN-IEC60364. Zastosowany system MMU zabezpiecza przepływ prądu 

DC na poziomie modułów.  

 

Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej  

Ochronę przeciwprzepięciową instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami.  

 

3.2. Konfiguracja systemu  

 

Konfiguracja projektowanego systemu fotowoltaicznego uzależniona będzie od 

zastosowanych rozwiązań  

 

 



 

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej  

Do zacisków AC inwertera należy podłączyć kabel służący do przesyłu wyprodukowanej energii 

i przyłączyć go do istniejącej rozdzielni elektrycznej budynku. Należy pamiętać że moc 

przyłączeniowa instalacji fotowoltaicznej nie może przekraczać mocy przyłączeniowej danego 

obiektu. Przy zachowaniu takiej koncepcji inwestor nie jest zmuszony do modernizacji 

istniejącej instalacji elektrycznej. Wyprodukowana moc zostanie przesyłana tymi samymi 

liniami zasilającymi, którymi zasilone są dane obiekty. Układ rozliczeniowy instalacji 

fotowoltaicznej wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez operatora 

energetycznego. 

 

3.4 Elementy dodatkowego wyposażenia  

 

W skład elementów dodatkowych, które mogą zostać użyte w projektowanej inwestycji 

wchodzi system monitoringu parametrów elektrycznych systemu fotowoltaicznego. W celu 

monitorowania pracy całego systemu fotowoltaicznego przewidziane zostało zastosowanie 

urządzeń do monitoringu. Urządzenie to umożliwia monitorowanie pracy systemu, pod kątem 

sprawności, uzysków, wartości napięć i prądów. Możliwość dołączenia dodatkowych 

czujników pozwala także na monitorowanie parametrów atmosferycznych takich jak: 

temperatura, nasłonecznienie, prędkość wiatru.  

Urządzenie monitoringu umożliwia również odczytywanie danych bezprzewodowo w sieci 

internetowej, po zalogowaniu się na stronie np. producenta urządzenia.  

 

3.5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

 

3.5.1. Stadia dokumentacji projektowej  

 

- Dokumentacja projektowa składać się winna z następujących stadiów:  

- Projekt budowlany  

- Projekt wykonawczy  

- Specyfikacja techniczna  

- Przedmiar robót  

- Kosztorys inwestorski  

- Inne opracowania i uzgodnienia nie ujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania 

odpowiednich pozwoleń  

- Dokumentacja powykonawcza  

 

3.5.2 Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  

 

Wykonawca sporządzi Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wszelkich pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowa winna być opracowana z należytą 



starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki 

budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i 

polskimi normami. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację 

obiektu w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. Wykonawca będzie 

zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

- ochrony środowiska,  

- warunków bezpieczeństwa pracy,  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich 

zgodności z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego oraz umowy,  

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,  

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 

wykonawczym i specyfikacją techniczną. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z 

Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy.  

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór dokumentacji  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór końcowy,  

- odbiór po okresie gwarancji.  

 

Zamawiający ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.  



 

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, Zamawiający ustala następujące elementy 

rozliczeniowe po odbiorze których będą dokonywane kolejne płatności tj.:  

 

I etap - dokumentacja projektowa,  

II etap – wykonanie robót budowlanych i wyposażenie obiektu.  

 

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu dokumentację 

budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

 

3.6. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami prawa  

 

3.6.1 Przepisy prawne i normy  

 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 - 

wraz z późniejszymi zmianami),  

· Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2020, poz. 1333),  

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

2002 r. wraz z późniejszymi zmianami),  

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 nr 257 poz. 2573 - wraz z późniejszymi zmianami),  

· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717),  

· Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 - z 

późniejszymi zmianami),  

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.03.121.1137)  

· PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.  

· PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  

 

3.6.2 Zgodność z polityką lokalną 

  

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pełni zgodny z obowiązującymi dokumentami 

planistycznymi. 

 

 



 

3.6.3 Wymagania dotyczące robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy oraz wszelkie metody użyte przy budowie.  

 

3.6.4 Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

3.6.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 

ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

3.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

  

3.6.7 Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.  

 

3.6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do 

utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty potwierdzające te czynności 

stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

 

3.6.9 Ochrona własności publicznej  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektorem nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 

3.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 



dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

 

3.6.11 Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia.  

 

3.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia 

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw 

autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.  

 

3.6.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 



przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem 

wbudowania.  

 

3.7 Odbiór Robót  

 

3.7.1 Rodzaje odbiorów robót 

  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

· odbiorowi częściowemu,  

· odbiorowi końcowy,  

· odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

3.7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, PFU, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

3.7.3 Odbiór częściowy robót  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

3.7.4 Odbiór końcowy robót  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 



przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia powykonawczej dokumentacji 

odbiorowej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 

3.7.5 Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

  

1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

3) recepty i ustalenia technologiczne,  

4) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – jeśli 

dotyczy.  

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

3.7.6 Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 

3.7.7 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  

 



Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004). 

 

4. Część finansowa  

 

PLANOWANE ZESTAWIENIE KOSZTÓW OPERACJI 

 

L.p. Nazwa zadania Koszt netto zł Podatek VAT zł Koszt brutto zł 

1. Dokumentacja techniczna 5 000,00 1 150,00 6 150,00 

2. Roboty budowlane 155 000,00 35 650,00 190 650,00 

3. Nadzór inwestorski 4000,00 920,00 4 920,00 

 RAZEM 164 000,00 37 720,00 201 720,00 

 

4.7. Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia  

 

Zamierzeniem Inwestora cała wyprodukowana energia z instalacji OZE zostanie zużyta 

wyłącznie na potrzeby własne obiektów edukacyjno-oświatowych, nie jest to zatem 

inwestycja o charakterze komercyjnym. Na podstawie informacji dotyczących miesięcznego 

zapotrzebowania energetycznego w roku kalendarzowym 2020, a także wyników 

informujących o wartościach wyprodukowanej energii elektrycznej przez projektowany 

system fotowoltaiczny, została przeprowadzona symulacja kosztów zużycia energii 

elektrycznej. Przyjęte zostało, że energia elektryczna produkowana przez system 

fotowoltaiczny jest produkowana równoległe z bieżącym zapotrzebowaniem energii z sieci.  

 

Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że przy zastosowaniu dodatkowego źródła energii 

elektrycznej w postaci mikroinstalacji PV wystąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię. 

Wystąpi tu wyłącznie zużycie produkowanej energii na potrzeby własne i częściowe 

zmniejszenie średniego rocznego zapotrzebowania na energię zewnętrzną.  

 

5. Analiza ekologiczna inwestycji  

 

Planowana inwestycja dzięki szacowanej ilości produkcji energoelektrycznej na poziomie ok. 

54MW/rok przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. 


