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PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn. 

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa drogi gminnej przy ul. 

Traugutta w Iłowej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi w formule „zaprojektuj i wybuduj 

 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203556u/01 data 

zamieszczenia 10 czerwca 2022r. do zamawiającego wpłynęły prośby Wykonawców o wyjaśnienie 

wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację, po czyjej stronie będą koszty prowadzenia prac archeologicznych                                   

w przypadku wystąpienia ewentualnych takich prac?   

 
Odpowiedź: 

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 31 ust. 1a pkt 2) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty ziemne lub dokonać 
zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki 
archeologiczne, co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego 
jest obowiązana, z zastrzeżeniem art. 82a ust. 1, pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich 
dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków. 
W związku z tym informuję, że ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem badań 

archeologicznych na terenie przedmiotowej inwestycji winne być pokryte ze środków Gminy Iłowa. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informacje, po czyjej stronie będą ewentualne koszty prac w przypadku wystąpienia w 

terenie sieci i przyłączy, które są niezinwentaryzowane, i nie występują na mapie do celów 

projektowych?  

Odpowiedz: 

Zgodnie zapisami § 4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Projekt umowy za wykonanie przedmiotu 

umowy Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, ustalone na podstawie wyceny określonej w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez 
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cały okres obowiązywania umowy. Ponadto zwracam uwagę, że ust. 2 ww. przepisu jednoznacznie 

precyzuje, iż wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. Potwierdza to definicja wynagrodzenia ryczałtowego określona w 

przywołanym przepisie Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą  jeżeli strony umówiły się o 

wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jedyną 

okolicznością, w której Wykonawca ma prawo żądać zwiększenia wynagrodzenia jest groźba rażącej 

straty spowodowana zmianą stosunków, której nie można było przewidzieć. Zaznaczyć należy, że 

właściwym do rozstrzygnięcia jest sąd na drodze odrębnego postępowania, a powód musi wykazać 

istnienie takiej groźby. d 

 

Pytanie:  

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie zjazdu do nieruchomości od strony                                   

ul. Traugutta przy budynku nr 1, na czas realizacji inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie jest w stanie zidentyfikować zjazdu, o którym mowa w pytaniu. Inwestycja 

planowana jest do realizacji w rejonie budynków położonych przy ul. Traugutta nr 23-26 a nie przy 

budynku nr 1. 

Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z Rozdziałem IV ust. 3 lit b) w zakres przedmiotu umowy wchodzi 

opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.  

 

                                                                                              


