
ROZDZIAŁ III:  Istotne postanowienia umowy (projekt umowy – Zał. nr 10) 

 
U M O W A   Nr ………………………………………… 

 

 

W dniu ......... 2013 roku w Iłowej pomiędzy Gminą Iłowa z siedzibą w Iłowej , ul. Żeromskiego 

27 reprezentowaną przez: 

Adama Gliniaka      - Burmistrza Iłowej 

przy kontrasygnacie Ewy Pasternak-Jerz              - Skarbnika Gminy Iłowa 

zwaną dalej Zamawiającym, a : 

 

…………..……….………… zam. w …………….……….., ul. …………..……, prowadzącym 

działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………..……….………….. w 

……………………….………, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 

……………….. wydanego przez ………………………………..      

zwanym dalej Wykonawcą,  

została  zawarta  umowa  następującej  treści: 

 

§ 1 

( podstawa prawna zawarcia Umowy ) 

1. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego.  

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu              

o udzielenie zamówienia publicznego.  

§ 2 

(przedmiot umowy) 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę 

wodociągu w sołectwie Czerna  ”.    

W zakres robót  do wykonania w szczególności  wchodzą: 

                   

1. Roboty drogowe rozbiórkowe ( pasy nawierzchni  pod  wykopy liniowe i studnie ) 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe ( pod montaż  przewodów wodociągowych i urządzeń  

z   uzbrojeniem) , 

3. Roboty montażowe  przewodów wodociągowych z rur PE SDR 11 PN 10  i urządzeń z     

      uzbrojeniem:  

 a)   sieć  160 mm o długości : 1987 mb 

       b)  sieć  110 mm o długości : 6218 mb  

       c) sieć  90 mm o długości :  289 mb 

       d) sieć  50 mm o długości : 251,50 mb 

       e) przyłącza   32 mm (do granicy nieruchomości -działek ) o długości :  591,50 mb 

       f) hydranty  80mm : nadziemne i podziemne: 35 kpl 

       g) zasuwy i nawiertki zabudowane na rurociągach :  90 mm; 110 i 150 mm 

   h) studnia wodomierzowa z kręgów  1500 mm z wyposażeniem: 1 kpl 

   i) komory zasuw z kręgów 1000mm : 12 kpl 

       j) przejście ( przeciągnięcie ) rurociągu  160mm  pod autostradą,  w istniejącej rurze  

          ochronnej  400 mm 

       k) stacja podnoszenia ciśnienia z kręgów  2000 mm z wyposażeniem: 1 kpl 

4)  Roboty drogowe odtworzeniowe    



  

5) Kładki ( tymczasowe ) w czasie robót  dla pieszych    

6)  Pozostałe prace: 

          a) sporządzenie planu BIOZ,  

          b) sporządzenie Projektu organizacji ruchu( dla drogi głównej- wojewódzkiej ) ,  

          c) badanie stopnia zagęszczenia gruntu .    

         d) wykonywanie pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji , od wytyczenia aż do uzyskania        

             geodezyjnego operatu powykonawczego 

7. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ofercie Wykonawcy. 

§ 3 

(wynagrodzenie) 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Zamawiający 

zapłaci   Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie ustalonych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych robót, w odniesieniu do ilości rzeczywiście 

wykonanych                          i odebranych robót. Wartość wynagrodzenia określana 

kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie Wykonawcy nie może przekroczyć 

kwoty ………………………………….………………zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………….). 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia umownego stanowi zapłatę za kompletne 

wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z 

przedłożoną dokumentacją projektową.  

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4. 

4. Podstawą wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia będzie protokół końcowego 

odbioru. Wysokość części wynagrodzenia przypadającej do zapłaty w ramach ostatecznego 

rozliczenia strony ustalają na nie mniej niż 30 % wynagrodzenia,  o którym mowa w ust. 1. 

5. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy. 

6. W przypadku istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany 

umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony 

wyodrębnią: 

1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 

2) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji 

projektowej, 

3) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne. Rezygnacja przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy uzasadnia pomniejszenie wynagrodzenia 

przysługującego wykonawcy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane 

roboty oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z umowy planowanymi robotami. 

7. Modyfikacja świadczenia Wykonawcy winna nastąpić w sposób odpowiedni do pierwotnych 

warunków umowy.  

8. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą 

szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii cena 

robót zostanie obliczona              w sposób określony poniżej:  

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych 

składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym; 

b) ceny materiałów i sprzętu – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji 

cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu  



c) SEKOCENBUD, obowiązujące w chwili opracowania oferty, a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.  

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.   

 

9. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą 

szczegółową, tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających 

zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, 

stanowiącego podstawę obliczenia ceny w ofercie. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim 

jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.     

10.W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt. 6 i 8 zmiana wynagrodzenia   

      umownego uzasadni sporządzenie aneksu do umowy.   

11.Warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest potwierdzenie przez podwykonawców  

      otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez nich uprzednio roboty. 

12. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w: 

………………………… nr………………………………………………………………………. 
 

§ 4 

(wynagrodzenie częściowe) 

Strony uzgadniają następujące warunki częściowej zapłaty wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane: 

 

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia częściowego będzie protokół wykonanych robót 

stwierdzający prawidłowe wykonanie robót składających się na dany etap budowy. 

Termin wykonania, odbioru częściowego i zapłaty wynagrodzenia częściowego zgodny 

będzie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z 

Zamawiającym 

2. W przypadku, gdy określone roboty objęte danym etapem wykonywane były przez 

podwykonawców, wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 

otrzymania przez każdego z podwykonawców całego należnego mu z tytułu wykonania tych 

robót wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu pełnej kwoty wynagrodzenia 

należnego z tego tytułu podwykonawcy. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez wykonawcę na podstawie tabeli 

elementów scalonych zawierający poszczególne elementy technologiczne wykonywania robót 

o stopniu szczegółowości wg kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem uwarunkowań : 

a) fakturowanie wykonanych części robót – jedna faktura na miesiąc, 

b) suma kwot wszystkich faktur za wykonywanie części robót nie może przekroczyć 70 % 

ceny oferty, 

c) faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym pod warunkiem, że poszczególne części 

wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru, 

d) ostatnia faktura związana z zakończeniem i odbiorem robót nie może być wystawiona na 

kwotę mniejszą niż 30 % całkowitej ceny oferty. 

4. Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia będzie 

odebrany bez usterek oraz będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia. 

5. Zapłata za poszczególne faktury będzie następować w  terminie - do 30 dni licząc od dnia 

złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru 

oraz protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru końcowego.  

 



 

§ 5 

( terminy umowne ) 

1. Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiającego na plac budowy nastąpi w 

ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy  ustala się na dzień:  30.11.2013 roku. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w ust. 2 w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania  i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

przedmiotu umowy w sposób należyty;  

c) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do 

umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy; 

d) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia po stwierdzonej jednej z okoliczności 

wskazanych w ust. 3 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.   

§ 6 

(obowiązki Wykonawcy ) 

1. Wykonawca zobowiązuje się m. innymi do: 

1) złożenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiającemu oświadczeń i 

dokumentów w celu zgłoszenia rozpoczęcia budowy do organu nadzoru budowlanego,  

2) przejęcia placu budowy, jego zagospodarowania oraz właściwego oznaczenia i 

zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i 

porządku na koszt własny Wykonawcy, 

3) opracowania i przedstawienia do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego 

realizacji inwestycji w terminie 7 dni od czasu przekazania placu budowy, 

4) zapewnienia na terenie robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (m. in. zaplecze 

socjalno-sanitarne) oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 

5) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy oraz za szkody 

wyrządzone osobom trzecim pozostające w związku przyczynowym z robotami 

prowadzonymi przez Wykonawcę, 

6) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz 

odpadów, 

7) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach           i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót, 

8) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury 

technicznej, 

9) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z  

Zamawiającym, 

10) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, 

11) zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami w osobie kierownika budowy 

lub kierownika robót z kompetencjami do podejmowania decyzji dotyczących realizacji 

przedmiotu umowy i pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami. 



Brak nadzoru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika 

budowy lub notatką służbową uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary pieniężnej;  

12) informowania Inspektora Nadzoru o terminach robót zanikowych; jeżeli Wykonawca nie 

dopełni powyższego obowiązku zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne 

do zbadania robót otwory, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego; 

13) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 

pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 

14) pokrycia kosztów zużycia energii, wody itp. 

15) przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego prób i badań sprawdzających, 

nieprzewidzianych specyfikacjami i normami wg zaleceń Zamawiającego. Koszty tych 

prób i badań ponosi Wykonawca, jeżeli wyniki wskażą, że materiały bądź elementy robót 

są niezgodne z umową, specyfikacjami lub normami. Jeżeli wyniki badań wskażą, że 

materiały lub wykonane roboty są zgodne z umową, specyfikacjami i normami koszty 

tych badań ponosi Zamawiający. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na placu 

budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz umożliwi 

przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty 

dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: 

1) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń, 

2) protokoły z badania materiałów i urządzeń, 

3) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a 

odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które 

zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta. 

 

§ 7 

(obowiązki Zamawiającego) 

1. Zamawiający zobowiązany jest do : 

1)    uzyskania wszelkich niezbędnych, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa 

postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu 

umowy, 

2) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami 

administracyjnymi, 

3) zgłoszenia osób pełniących obowiązki Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz 

rozpoczęcia  budowy do właściwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie 

określonym przepisami, 

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

5) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,   

6) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

przedmiotu umowy,     

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie 

zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

8) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 

9) zapłaty wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy 

wynikających            z dokumentacji projektowej, Zamawiający  jest zobowiązany w terminie 5 

dni roboczych od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zająć pisemne stanowisko 

w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim 



może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres 

opóźnienia. 

§ 8 

(podwykonawstwo) 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót wymienionych w ofercie 

wykonawcy. 

2. Przed wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do 

akceptacji podwykonawcę oraz umowę z nim zawartą. 

3. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i zaniechania jak za własne.  

§ 9 

(kary umowne ) 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

-za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów robót wyszczególnionych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym za każdy dzień opóźnienia;  

-z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, 

-za brak nadzoru robót w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek, o którym mowa w § 6 

ust. 1   pkt. 11;  

-za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

ustalonego na usunięcie wad. 

Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy 

wysokość szkody przewyższy należne kary umowne. 

 

 

§ 10 

(osoby funkcyjne budowy) 

1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: …………………, działającego w 

granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Inspektor nadzoru uprawniony jest 

do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego 

z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………….…..., działającego w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).  

3.  Osobą uprawnioną do kontaktów i działającą w imieniu Zamawiającego jest p. Zygmunt 

Zarzeczny.  

§ 11 

(odbiory robót) 

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 14 

dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. 



3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając  uzasadniony technicznie termin ich usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający    

  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić     

     od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

4.  Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy. 

5. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego 

terminu zakończenia robót. 

§ 12 

(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane i 

gwarancji na zamontowane urządzenia. 

2. Termin rękojmi i gwarancji wynoszą odpowiednio: 

a) rękojmi za wady na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego,  

b) gwarancji - na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzielaną przez 

producenta na okres nie krótszy niż 24 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru 

końcowego robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania gwarancji i rękojmi do przystąpienia do 

usunięcia uszkodzenia, usterki lub awarii w zakresie: 

a) robót budowlano – montażowych w ciągu 7 dni od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu 

nr …………………….. lub drogą elektroniczną na adres:…………@..................  

b) zobowiązuje się do wymiany na swój koszt wyposażenia na nowe, gdy liczba jego napraw 

gwarancyjnych przekroczy 3 zdarzenia.  

c)  przedłuży okres gwarancji o czas naprawy. 

5. Przeglądy w okresie gwarancji dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę 

robót                z udziałem Zamawiającego na pisemny wniosek Zamawiającego. 

Zamawiający otrzyma protokół                z przeglądu zawierający opis stwierdzonych usterek 

i termin ich usunięcia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami 

usunięcia wad jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 7 dni od dnia ich 

zgłoszenia. 

7. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze 

przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

                                                                               § 13 

(zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

1. Wykonawca zobowiązuje się przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokości stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1,  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w formie 

………………………………. . 

2. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową: 

  1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze 

ostatecznym robót. 



  2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

3. Szczegółowe postanowienia odnośnie warunków wniesienia, przechowywania i zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art. 147-151 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

§ 14 

(odstąpienie od umowy) 

1.Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci 

Wykonawcy odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia.  

b) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia 

wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 2 

tygodnie, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. b – e traktowane będzie jako 

odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 

odstąpienia od umowy, 

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

c)Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

e)Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone lub wniesione. 

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

§ 15 

(polisa ubezpieczeniowa) 

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej 

przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia i 

przedłożenia umowy ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego. 

§ 16 

(zmiana umowy) 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 



2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie 

pisemnego aneksu na następujących warunkach : 

Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w 

ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego 

kluczowego specjalistę. 

1) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli 

uzna, że kluczowy  specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z 

umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić  kluczowego specjalistę zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W 

przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać 

wymagania określone dla danego specjalisty. 

2) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: 

a) przekazania terenu budowy, 

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych,  innych wymaganych przepisami, do 

których Zamawiający był zobowiązany), 

c)  przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej 

dokumentacji projektowej, 

d)  zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób 

dodatkowych nieobjętych umową, 

e)  zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 

3) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie   

a) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, 

b)  zmiany w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających   

zastosowanie do przedmiotu  umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, 

c) jeżeli jednostki administracji nie zachowają wymaganych zgodnie z obowiązującymi   

przepisami terminów odpowiedzi na wnioski, 

d)  jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności : 

1)  wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

2)  konieczności  usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 

e)   jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, 

w szczególności: 

1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji,  zezwoleń  itp., 

2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez 

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny 

zawierać:  

1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4.  Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 

okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z 

uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie 

której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. 



 

 

 

§ 17 

(postanowienia końcowe) 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP, 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki  

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

b) oferta Wykonawcy. 

6. Umowa została sporządzona w 3 (trzech) egzemplarzach, 2 (dwa) egz. dla Zamawiającego 

i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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