ROZDZIAL III: Istotne postanowienia umowy (projekt umowy — Zal. nr 10)

W dniu ......... 2013 roku w Itowej pomiedzy Gmina Itowa z siedzibg w Itowej , ul. Zeromskiego
27 reprezentowang przez:

Adama Gliniaka - Burmistrza llowej

przy kontrasygnacie Ewy Pasternak-Jerz - Skarbnika Gminy Ifowa

zwang dalej Zamawiajacym, a :

.................................... ZAM. W eeevnivnrnnneennecnscnsnney Ul civeiiiininnnnea.., prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarcza Pod NAZWEG ceeeiveeriiriirneieinieineiiesrsenresnssssnsssnssrsssssnsssnssns w
..................................... , na podstawie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej Nr
.................... WYOANEJO PrZEZ weveerrenrenreeeesensonsessnsansansene

zwanym dalej Wykonawca,
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
( podstawa prawna zawarcia Umowy )

1. Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ze zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postgpowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego.

§2
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace:

sUporzadkowanie gospodarki wodno — S$ciekowej w Gminie Ilowa poprzez budowe
wodociagu w solectwie Czerna .

W zakres rob6t do wykonania w szczegdlnosci wchodza:

1. Roboty drogowe rozbiorkowe ( pasy nawierzchni pod wykopy liniowe i studnie )
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe ( pod montaz przewoddéw wodociggowych i urzadzen
z uzbrojeniem),

3. Roboty montazowe przewodow wodociggowych z rur PE SDR 11 PN 10 i urzadzen z
uzbrojeniem:
a) sie¢ ¢ 160 mm o dtugosci : 1987 mb
b) sie¢ ¢ 110 mm o dhugosci : 6218 mb
c) sie¢ ¢ 90 ¢mm o dlugosci : 289 mb
d) sie¢ ¢ 50 mm o dlugosci : 251,50 mb
e) przytacza ¢ 32 mm (do granicy nieruchomosci -dziatek ) o dtugosci : 591,50 mb
f) hydranty ¢ 80mm : nadziemne i podziemne: 35 kpl
g) zasuwy i nawiertki zabudowane na rurociagach : ¢ 90 mm; 110 i 150 mm
h) studnia wodomierzowa z kregéw ¢ 1500 mm z wyposazeniem: 1 kpl
1) komory zasuw z kregéw 1000mm : 12 kpl
J) przejscie ( przeciagnigcie ) rurociagu ¢ 160mm pod autostrada, w istniejacej rurze

ochronnej ¢ 400 mm
k) stacja podnoszenia ci$nienia z kregow ¢ 2000 mm z wyposazeniem: 1 kpl
4) Roboty drogowe odtworzeniowe



5) Ktadki ( tymczasowe ) w czasie robot dla pieszych
6) Pozostale prace:
a) sporzadzenie planu BIOZ,
b) sporzadzenie Projektu organizacji ruchu( dla drogi gtéwnej- wojewodzkiej ),
c¢) badanie stopnia zaggszczenia gruntu .
d) wykonywanie petnej obstugi geodezyjnej inwestycji , od wytyczenia az do uzyskania
geodezyjnego operatu powykonawczego
7. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslony zostat w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia wraz z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

§3
(wynagrodzenie)
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 Zamawiajacy

zaplact  Wykonawcy wynagrodzenie okre$lone na podstawie ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych robot, w odniesieniu do ilosci rzeczywiscie

wykonanych 1 odebranych robot. Warto$¢ wynagrodzenia okres§lana
kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie Wykonawcy nie moze przekroczy¢
WOty 7t brutto (stownie:
.............................................................................................. )

2. OkreSlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia umownego stanowi zaptat¢ za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy oczekiwany rezultat zgodnie z
przedtozong dokumentacja projektowa.

3. Zamawiajacy przewiduje rozliczenia za czg¢Sciowe wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 4.

4. Podstawg wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia bedzie protokédt koncowego
odbioru. Wysoko$¢ czegsci wynagrodzenia przypadajacej do zaptaty w ramach ostatecznego
rozliczenia strony ustalajg na nie mniej niz 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie bedzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.

6. W przypadku istotnej modyfikacji zakresu swiadczenia Wykonawcy strony dokonajg zmiany
umowy w formie aneksu. Dokonujac modyfikacji zakresu $wiadczenia Wykonawcy, strony
wyodrebnig:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian
robot zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowe;,

2) roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty niezb¢dne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w pierwotnej dokumentacji
projektowej,

3) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbgdne. Rezygnacja przez Zamawiajacego z
realizacji czgSci przedmiotu umowy uzasadnia pomniejszenie wynagrodzenia
przyshugujacego wykonawcy, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie wykonane
roboty oraz udokumentowane Kkoszty, ktore wykonawca ponidést w zwigzku z
wynikajacymi z umowy planowanymi robotami.

7. Modyfikacja §wiadczenia Wykonawcy winna nastgpi¢ w sposob odpowiedni do pierwotnych
warunkow umowy.

8. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce metoda
szczegblowy, przy czym w przypadku wykonywania robdt wedlug nowej technologii cena
robot zostanie obliczona w sposoOb okreslony ponize;j:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym;

b) ceny materiatow i sprzgtu — wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej informacji
cenowej 0 cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu



¢) SEKOCENBUD, obowigzujagce w chwili opracowania oferty, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.
Tak sporzadzony kosztorys roznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstaw¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bedzie protokél konieczno$ci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
szczegotowa, tj. okreslajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu ofertowego,
stanowigcego podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim
jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$¢ robdt zaniechanych skutkuje  odpowiednim
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

10.W przypadku zaistnienia przestanek, o ktorych mowa w pkt. 6 i 8 zmiana wynagrodzenia
umownego uzasadni sporzadzenie aneksu do umowy.

11.Warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia jest potwierdzenie przez podwykonawcow
otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez nich uprzednio roboty.

12. Naleznosci beda regulowane z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy w:

§4
(wynagrodzenie czeSciowe)

Strony  uzgadniaja  nastepujace  warunki cze¢Sciowej zaptaty  wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane:

1. Podstawa wyptaty wynagrodzenia czesciowego bedzie protokodt wykonanych robot
stwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét sktadajacych sie na dany etap budowy.
Termin wykonania, odbioru czg¢$ciowego i zaptaty wynagrodzenia cze$ciowego zgodny
bedzie z harmonogramem robdt opracowanym przez Wykonawce 1 uzgodnionym z
Zamawiajacym
2. W przypadku, gdy okre$lone roboty objete danym etapem wykonywane byly przez
podwykonawcoéw, wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne  potwierdzenie
otrzymania przez kazdego z podwykonawcdw calego naleznego mu z tytutu wykonania tych
robdt wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu peinej kwoty wynagrodzenia
naleznego z tego tytutu podwykonawcy.
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy opracowany przez wykonawce na podstawie tabeli
elementow scalonych zawierajacy poszczegdlne elementy technologiczne wykonywania robot
o stopniu szczegdtowosci wg kosztorysu ofertowego, z uwzglednieniem uwarunkowan :
a) fakturowanie wykonanych czgsci robot — jedna faktura na miesiac,
b) suma kwot wszystkich faktur za wykonywanie czegsci robot nie moze przekroczy¢ 70 %
ceny oferty,
c) faktury za cze$ciowe wykonanie rob6t budowlanych moga by¢ wystawiane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym pod warunkiem, ze poszczegdlne czesci
wykonania zamowienia bedg zakonczone i beda tworzy¢ element mozliwy do odbioru,
d) ostatnia faktura zwigzana z zakonczeniem 1 odbiorem robot nie moze by¢ wystawiona na
kwote mniejszg niz 30 % catkowitej ceny oferty.
4. Zamawiajacy uzna zamoOwienie za wykonane, jezeli przedmiot zamowienia bedzie
odebrany bez usterek oraz bedzie spelniat warunki wynikajace z jego przeznaczenia.
5. Zaptata za poszczegélne faktury bedzie nastgpowaé w terminie - do 30 dni liczac od dnia
zlozenia u Zamawiajacego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru
oraz protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego.



1.

o

§5
( terminy umowne )

Termin wprowadzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego na plac budowy nastapi w

ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: 30.11.2013 roku.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, o ktorym

mowa W ust. 2 w razie wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) wstrzymania robot lub przerw w pracach powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

b) dziatania sily wyzszej, za ktore uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w
momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb nalezyty;

c) istotnej modyfikacji zakresu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do
umowy, ktéora powoduje konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy;

d) opdéznien w realizacji zamowienia bedgcych nastepstwem wad zawartych w
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot;

e) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot pod wzgledem wymogow technologicznych.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia po stwierdzonej jednej z okolicznosci

wskazanych w ust. 3 bedzie uzasadniata zawarcie aneksu do umowy.

§6
(obowigzki Wykonawcy )

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ m. innymi do:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

ztozenia w terminie 3 dni od zawarcia umowy Zamawiajagcemu o$wiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia rozpoczecia budowy do organu nadzoru budowlanego,
przejecia placu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku na koszt wtasny Wykonawcy,

opracowania i przedstawienia do akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego
realizacji inwestycji w terminie 7 dni od czasu przekazania placu budowy,

zapewnienia na terenie robot warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (m. in. zaplecze
socjalno-sanitarne) oraz przestrzegania przepisOw przeciwpozarowych;

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy oraz za szkody
wyrzadzone osobom trzecim pozostajace w zwiazku przyczynowym z robotami
prowadzonymi przez Wykonawce,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz
odpadow,

bezzwlocznego powiadamiania na pisSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach 1 okolicznos$ciach mogacych wptyna¢ na opdznienie robot,
odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci
obiektow objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury
technicznej,

nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

10) likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pézniejszym niz dzien

zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,



11) zapewnienia stalego nadzoru nad prowadzonymi robotami w osobie kierownika budowy
lub kierownika robot z kompetencjami do podejmowania decyzji dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy i petigcego bezposredni nadzor nad podleglymi mu pracownikami.
Brak nadzoru robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika
budowy lub notatka stuzbowa uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary pieni¢znej;

12) informowania Inspektora Nadzoru o terminach robot zanikowych; jezeli Wykonawca nie
dopelni powyzszego obowiazku zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ niezbedne
do zbadania rob6t otwory, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego;

13) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowego wykonania robét zglaszanych do odbioru;

14) pokrycia kosztow zuzycia energii, wody itp.

15) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego prob i badan sprawdzajacych,
nieprzewidzianych specyfikacjami i normami wg zalecen Zamawiajacego. Koszty tych
prob 1 badan ponosi Wykonawca, jezeli wyniki wskaza, ze materialy badz elementy robot

sa niezgodne z umowa, specyfikacjami lub normami. Jezeli wyniki badan wskaza, ze
materiaty lub wykonane roboty s3 zgodne z umowa, specyfikacjami i normami koszty
tych badan ponosi Zamawiajacy.

2. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na placu
budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlasciwosci lub parametréw, oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej wszelkie dokumenty
dotyczace wykonanego przedmiotu zamowienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,
2) protokoty z badania materiatow i urzadzen,
3) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatdow 1 urzadzen uzytych do wykonania
przedmiotu zamodwienia,
4) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a
odnoszace si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore
zaistniaty w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta.

§7
(obowigzki Zamawiajacego)

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do :

1)  uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa
postanowien lub decyzji wlasciwych organéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi,

3) zgloszenia 0sob pelniacych obowiazki Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczgcia  budowy do wilasciwego organu Nadzoru Budowlanego w terminie
okreslonym przepisami,

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy,

5) udzielania Wykonawcy biezacych informacji dotyczacych obiektu,

6) statej wspolpracy z Wykonawca w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy,

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie
zapewniajacym prawidtowg realizacj¢ przedmiotu umowy przez Wykonawce,

8) odebrania wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowa,

9) zaptaty wykonawcy za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.



2. W przypadku wystapienia przeszkéd zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
wynikajacych z dokumentacji projektowej, Zamawiajacy jest zobowigzany w terminie 5
dni roboczych od daty stosownego wpisu w Dokumentacji Budowy zaja¢ pisemne stanowisko
w przedmiotowej sprawie. Opdznienie w wyjasnieniu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
moze skutkowa¢ wydluzeniem koncowego terminu wykonania przedmiotu umowy o okres
opOznienia.

§8

(podwykonawstwo)

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robdt wymienionych w ofercie
wykonawcy.

2. Przed wprowadzeniem podwykonawcy na plac budowy Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do
akceptacji podwykonawce oraz umowe z nim zawartg.

3. Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw, odpowiadajac za ich dziatania 1 zaniechania jak za wlasne.

§9
(kary umowne )
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

-za opoOznienie w wykonaniu poszczeg6dlnych etapow robot wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w harmonogramie rzeczowo — finansowym za kazdy dzien opdznienia;

-z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

-za brak nadzoru robot w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 pkt. 11;

-za zwloke w usunigciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
ustalonego na usuniecie wad.

Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego w przypadku, gdy
wysokos¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne.

§ 10
(osoby funkcyjne budowy)

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w 0SObi€: .icceieiviiiniiinnnes , dzialajagcego w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Inspektor nadzoru uprawniony jest
do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidlowego oraz zgodnego
z umowg3 1 projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......ccceeeenene , dzialajacego w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

3. Osobg uprawniong do kontaktéw i dzialajacg w imieniu Zamawiajacego jest p. Zygmunt
Zarzeczny.

§ 11
(odbiory robot)



. Zakonczenie wykonania rob6t Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przystapi¢ do odbioru koncowego wykonanych robot w ciggu 14
dni od daty zgloszenia ich zakonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia - moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac uzasadniony technicznie termin ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru. Protokdt podpisujg strony umowy.

. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedluza umownego
terminu zakonczenia robot.
§12
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane i
gwarancji na zamontowane urzadzenia.

Termin rekojmi 1 gwarancji wynosza odpowiednio:

a) rgkojmi za wady na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego,

b) gwarancji - na zainstalowane urzadzenia zgodnie z gwarancjg udzielang przez
producenta na okres nie krotszy niz 24 miesiecy liczac od daty odbioru ostatecznego.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po zakonczeniu odbioru
koncowego robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w okresie trwania gwarancji 1 rekojmi do przystapienia do
usuniecia uszkodzenia, usterki lub awarii w zakresie:
a) robot budowlano — montazowych w ciggu 7 dni od zgloszenia zdarzenia za pomoca faksu

b) zobowiazuje si¢ do wymiany na swoj koszt wyposazenia na nowe, gdy liczba jego napraw
gwarancyjnych przekroczy 3 zdarzenia.
c¢) przedtuzy okres gwarancji o czas naprawy.

Przeglady w okresie gwarancji dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce
robot z udzialem Zamawiajacego na pisemny wniosek Zamawiajgcego.
Zamawiajacy otrzyma protokot z przegladu zawierajacy opis stwierdzonych usterek
1 termin ich usunigcia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami
usunigcia wad jesli Wykonawca nie przystapi do ich usuwania w terminie 7 dni od dnia ich
zgloszenia.

Umowa w czesci okreslajacej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji, po odbiorze
przedmiotu umowy, bedzie stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisOw
Kodeksu cywilnego.

§ 13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przed zawarciem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w dniu jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1,



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidést w  formie

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu 30 dni po odbiorze
ostatecznym robot.

2) 30 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po upltywie
okresu rekojmi za wady.

3. Szczegbdltowe postanowienia odno$nie warunkow wniesienia, przechowywania i zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla art. 147-151 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

§ 14

(odstapienie od umowy)

1.0procz wypadkow wymienionych w kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach; w takim przypadku Zamawiajacy wyplaci
Wykonawcy odpowiednig do zaawansowania prac czgs¢ umoéwionego wynagrodzenia.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy,

C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczal robdt w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy,

e) Wykonawca przerwal realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz 2
tygodnie, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na
pismie.

2. Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. b — e traktowane bedzie jako
odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegdtowe:
a)w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia od umowy,
b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,
c)Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
d)Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
e)Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej 1 powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 15

(polisa ubezpieczeniowa)

Wykonawca w okresie trwania umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej
przedmiot zamowienia na kwot¢ co najmniej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia i
przedlozenia umowy ubezpieczenia na zadanie Zamawiajacego.



§ 16
(zmiana umowy)

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
pisSmie pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do zawartej] umowy w formie
pisemnego aneksu na nast¢pujacych warunkach :

Wykonawca moze dokonywac¢ zmiany kluczowych specjalistow, przedstawionych w
ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego
kluczowego specjalistg.

1) Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jezeli
uzna, ze kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z
umowy. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kluczowego specjaliste¢ zgodnie z
zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. W
przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spetniaé
wymagania okre$lone dla danego specjalisty.

2) Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas
opOznienia Zamawiajacego, jezeli takie opoznienie jest lub bedzie mialo wpltyw na
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nast¢pujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budoweg, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do
ktérych Zamawiajacy byt zobowigzany),

C) przekazania dokumentow zamiennych budowy lub usuni¢cia wad w dostarczanej
dokumentacji projektowej,

d) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskow o dokonanie prob
dodatkowych nieobjetych umowa,

e) zmiany terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie.

3) Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas
opOznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie mialo wplyw na wykonanie

a) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub

dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez

Zamawiajacego na terenie budowy,

b) zmiany w trakcie wykonywania umowy przepisow, norm lub normatywoéw majacych

zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiajacy,

C) jezeli jednostki administracji nie zachowaja wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami terminéw odpowiedzi na wnioski,

d) jezeli wystgpiag zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie

Zamawiajacego, w szczegolnosci :

1) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

2) konieczno$ci  usunigcia bledow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej,

e) jezeli powstang okoliczno$ci bgdace nastepstwem dziatania organdéw administracji,

W szczegblnosci:

1) przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe;.

3. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,



4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawarte] umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej (protokél wraz z
uzasadnieniem) przez powolang przez Zamawiajacego komisje techniczng, w skladzie
ktorej beda m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

§ 17

(postanowienia koncowe)

1. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, dokonac przelewu
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu.

3. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygal sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

4, W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy ustawy PZP,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

S. Integralng cz¢scig niniejszej umowy sg nastepujace zalaczniki

a) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
b) oferta Wykonawcy.
6. Umowa zostata sporzagdzona w 3 (trzech) egzemplarzach, 2 (dwa) egz. dla Zamawiajacego
i 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



