

**Gmina Iłowa**

**ul. Żeromskiego 27**

**68-120 Iłowa**

**tel.(68) 368 14 00 fax. 368 14 01**

**strona internetowa: [www.ilowa.info.pl](http://www.ilowa.info.pl)**

## **ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE:

**Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w  
formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:  
„Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej  
wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia”**

Zatwierdził:  
Burmistrz Iłowej

Paweł Lichtański

Iłowa, dnia 06.12.2017r.

**Działając na podstawie art. 38 us. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia jak poniżej:**

**Rozdział IV SIWZ - było:**

Termin realizacji całości zamówienia – **do dnia 29.06.2018r.**

w tym:

1) terminy wykonania dokumentacji:

- a) projekt budowlany – wykonanie pełnobrażowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – **do dnia 28.02.2018r.**
- b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – **do dnia 28.02.2018r.,**
- c) kosztorysy i przedmiary – **do dnia 28.02.2018r.**

2) termin zakończenia robót budowlanych - **do dnia 29.06.2018r.**

Uwaga:

Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, wykończeniowych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji.

**Rozdział IV SIWZ - jest:**

Termin realizacji całości zamówienia – **do dnia 20.06.2018r.**

w tym:

1) terminy wykonania dokumentacji:

- a) projekt budowlany – wykonanie pełnobrażowego projektu budowlanego wraz niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – **do dnia 28.02.2018r.**
- b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – **do dnia 28.02.2018r.,**
- d) kosztorysy i przedmiary – **do dnia 28.02.2018r.**

3) termin zakończenia robót budowlanych - **do dnia 20.06.2018r.**

Uwaga:

Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację opracowaną przez Wykonawcę i przekazaniu na

jego Wniosek przez Zamawiającego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Poprzez termin realizacji całości zamówienia rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych, wykończeniowych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę i niezbędnymi uzgodnieniami z właściwymi organami administracji.

**Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy**

**Zmienia się załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy**