

## **PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

### **Zakup i montaż urządzeń do projektu pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Iłowej**

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia:


576190-N-2019 data zamieszczenia 19.07.2019r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

#### **Pytanie:**

*Projekt Otwarte Strefy Aktywności dofinansowany przez Ministerstwo Sportu cieszy się bardzo dużą popularnością i spowodował bardzo dużo realizacji placów zabaw i siłowni zewnętrznych w całym kraju. Co z kolei spowodowało wydłużenie terminu oczekiwania na elementy – zestawy zabawowe. W związku z czym firma (...) zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania Zakup i Montaż urządzeń do projektu pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Iłowej" o co najmniej 4 tygodnie.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zmienia termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 10 października 2019r. jednocześnie informuję, że zmianie ulega termin składania ofert do dnia 5 sierpnia 2019r.

  
z op. BURMISTRZA  
Aldona Słipaczek-Jurak  
Sekretarz Gminy