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PYTANIE | ODPOWIEZ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129) zawiadamiam, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym — wariant 1 na wykonanie zadania pn.

Poprawa infrastruktury edukacji szkolnej w Gminie fowa
w ramach Polskiego tadu

ogloszonym w Biuletynie Zamoéwier Publicznych — numer ogloszenia: 2022/BZP 00268531/01 data
zamieszczenia 20 lipca 2022r. do zamawiajacego wptynety prosby Wykonawcéw o wyjasnienie
watpliwosci, na ktére udzielam odpowiedzi zgodnie z ponizszym:

Pytanie:

Zamawiajgcy w zataczniku nr 1 do SWZ , Projektowane postanowienia umowy w sprawie zaméwienia
publicznego” w § 3 ust. 2 pkt. 4) wymaga od Wykonawcy , petnego ubezpieczenia budowy”. Prosimy
o sprecyzowanie jakich ubezpieczen budowy oczekuje Zamawiajgcy od Wykonawcy?

Czy wystarczajgce bedzie ubezpieczenie w zakresie CAR/EAR z wtaczeniem Polisy OC Wykonawcy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzna za wystarczajace ubezpieczenie w zakresie CAR/EAR z wigczeniem Polisy OC
Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy o okredlenie terminu na przediozenie dokumentéw na wezwanie Zamawiajgcego
o ktérych mowa w § 3 ust. 5, Projektowanych postanowieniach umowy...” ze wzgledu na cigzaca na
Wykonawcy z tego tytutu kare umowna. Proponujemy wprowadzenie zapisu o tresci:

»5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych,
Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujqcych wskazane w punkcie 3 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia: {...)“

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang § 3 ust. 5 zatacznika nr 1 do SWZ wg proponowanych zapiséw.

-_ e - ———

Sprawe prowadzi: Wojciech Kaczmarski tel. 68 368 14 15 Strona 1




Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zapisow dotyczacych odbioru czesciowego robét oraz robdt ulegajacych
zakryciu. Proponujemy wprowadzenie zapisow o tresci:

»1. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi pisemnie Zamawiagjgcemu gotowos¢ do poszczegoinych
odbiorow czesciowych, Zamawiajqcy rozpocznie odbiér w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o odbiorze , a w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu— w ciggu 3
dni roboczych.

2. Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt odbioru czesciowego podpisany przez Strony i
inspektora nadzoru.

3. Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru czesciowego, jezeli w czasie jego
trwania ujawniono istnienie takich wad lub brakdw, ktdre uniemoiliwiajg uZytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich usuniecia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o usunieciu
wad i brakéw oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych lub niewykonanych. “

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zatgcznika nr 1 do SWZ wg proponowanych zapiséw.

Pytanie:
W § 8 w ust. 3 pkt 3 po ,art. 463” prosimy o sprecyzowanie zapisu, dodajgc: ,ustawy o prawie
zamoéwien publicznych”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupetnia zapis § 8 w ust. 3 pkt 3 zatacznika nr 1 do SWZ zgodnie z propozycja.

Pytanie:

Prosimy o wykreslenie zapisu w § 9 w zdaniu pierwszym sformutowania ,, (...) i utrzymanie ich w
nalezytym stanie technicznym”, poniewaz na Wykonawcy nie powinien cigzy¢ obowigzek utrzymania
sieci w nalezytym stanie technicznym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zatgcznika nr 1 do SWZ wg proponowanych zapiséw.

Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w § 9 w zakresie dotyczacego ochrony znajdujacej sie na terenie
obiektéw, sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu. Wykonawca oczywiscie odpowiada za teren, na
ktérym prowadzone sg prace budowlane, ale nie wyobrazamy sobie w jaki sposéb Wykonawca
miatby chroni¢ sieci i urzadzenia techniczne?



Odpowiedi:

Zamawiajacy okreslajagc obowigzek Wykonawcy w zakresie ochrony obiektéw, sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu wymaga ochrony tych elementéw przed uszkodzeniem w wyniku prowadzonych
robot budowlanych.

Pytanie:

Prosimy o obnizenie wysokosci kar w § 10 ust. 2. Proponujemy wprowadzenie zapisdw o tresci :

»1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 za kazdy dzieri zwfoki w wykonaniu robét;

2) Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare umowng za zwloke w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym | rekojmi w wysokosci 0,05 %

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kaidy dzieri zwfoki w stosunku do uzgodnionego
terminu;

3) Z tytufu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwiloki;

4) Z tytutu nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy - za kazdy nieprzedtoZony projekt umowy;

5) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy - za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane;

6) Z tytutu nie przedstawienia na Zgdanie Zamawiajgcego wskazanych w § 3 ust.5 zawartych uméw o
prace w trakcie realizacji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za
kazdy przypadek nieokazania umowy o prace;

7) Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy;

Odpowiedi:
Zamawiajacy zmienia zapis § 10 w ust. 2 zatgcznika nr 1 do SWZ zgodnie z propozycja.

Pytanie:
Prosimy o wykres$lenie catego zapisu § 10 ust. 2 pkt. 14, poniewaz zapis ten jest bardzo ryzykowny
dla Wykonawcy w przypadku wystapienie okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponositby winy.

Odpowiedi:

Zamawiajacy odmawia zmiany zapiséw § 10 ust. 2 pkt. 14 zatacznika nr 1 do SWZ. Wyjasniam, ze
zgodnie z przytoczonym postanowieniem odszkodowanie uzupetniajace, o ktérym mowa w § 10 ust.
2 pkt 9), obejmuje w szczegdlnoéci utrate dofinansowania przez Zamawiajacego bedacy
nastepstwem zaniedbari Wvykonawcy (nieterminowa realizacia przedmiotu umowy) lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Zapis ten wylgcza wiec odpowiedzialnosé
Wykonawcy w przypadku okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.




Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w § 10 ust. 2 pkt. 15 ,poniewaz zapis budzi watpliwosci Wykonawcy.
Prosimy o wprowadzenie zapisu: ,, W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajqcy nie traci prawa do naliczenia kary umownej”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zatgcznika nr 1 do SWZ wg proponowanych zapisow.

Pytanie:
Prosimy o wprowadzenie zapisu w § 12 na koricu drugiego zadania o tresci: ,,w tym réowniez zwrotu
kosztow zakupu materiatéw, ktére zostaly zakupione do dnia ztoZenia oswiadczenia o odstgpieniu”.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na objecie wynagrodzeniem materiatdw zakupionych a nie
wbudowanych.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zapisu w § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. k) o tresci: ,Jezeli Wykonawca nie mogft
wykonywac robdt z powodu prac wykonywanych przez innych Wykonawcow na podstawie uméw
zawartych bezposrednio z Zamawiajqcym jak np. przebudowa linii energetycznej, budowa oswietlenia
drogowego, itp.”

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie przewiduje zawierania odrebnych umdéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
zamowienia.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu w § 13 ust. 1 pkt. 2 zdanie drugie o tresci :

»Zmiana moze nastgpic¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy
o0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zaméwienia lub tez dokumentu, z ktérego wynika,
ze wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcq lub odstgpit od niej oraz przedstawienia
oswiadczenia wykonawcy, Ze rozliczyt sie w catosci z podwykonawcg”.

Odpowiedi:
Zamawiajacy czesciowo uwzglednia wniosek Wykonawcy. W zakresie udokumentowania rozliczenia

pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy Zamawiajagcy wymaga, aby nastgpito ono ze strony
podwykonawecy.

Pytanie:

Prosimy o zmiane zapisu w pierwszym zdaniu w § 13 ust. 1 w pkt 4), ktére otrzymatoby nastepujace
brzmienie: ,Zmiana 0sob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy, ktérych
nie mozina bylo przewidzie¢ w chwili podpisania niniejszej umowy, a ktdrych zmiana ma istotny
bezposredni wplyw na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeri losowych osoby imiennie
wskazane w umowie nie mogly petnic¢ swoich czynnosci w okresie obowigzywania umowy lub jezeli



wykonawca rozwiqzat z tymi osobami umowe o prace lub umowe cywilnoprawng lub jezeli osobom
tym wypowiedziana zostata umowa o prace”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zatacznika nr 1 do SWZ wg proponowanych zapisow.

Pytanie:

Prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu w § 13, ktéry reguluje zmiany wynagrodzenia umownego o
ktérych mowa w art.439 ustawy Pzp. Proponujemy rozwazenie mozliwosci 0 wprowadzenie zmiany
(podwyiszenia lub obnizenia) wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie waloryzacji lub wskaznikow
na podstawie cen SEKOCENBUD.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uznaje, ze okreslony w Zatgczniku nr 1 do SWZ warunki waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy sg optymalne | w sposob wystarczajacy wypetniajg ustawowe obowigzki Zamawiajacego.

Pytanie:
Prosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzierh 12.08.2012r,

Odpowiedz:

W zwigzku ze zmiang zapiséw Zatacznika nr 1 do SWZ Zamawiajacy dokona wydtuzenia terminu
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie ze zmiang SWZ i przygotowanie ofert. Termin
sktadania ofert opublikowany zostanie w Zmianie SWZ oraz ogtoszeniu o zmianie ogloszenia o
zamowieniu na stronie prowadzonego postepowania przetargowego.




