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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Wymagań Ogólnych 
 
Wymagania Ogólne zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które realizowane będą w ramach zadania: 

 
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO POLEGAJĄCA NA WYKONANIU NAWODNIENIA 

 
Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
 
Wymagania Ogólne należy odczytać i rozumieć w zleceniu wykonania Robót opisanych w 
punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
dokumentami: 

• Dokumentacja Projektowa 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

• Przedmiary Robót 
 
Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te 
należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami Specyfikacjami, 
jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i 
przepisów ( datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
 
1.2 Określenia podstawowe 
 
1) Droga tymczasowa ( montażowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
2) Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. 
3) Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontaktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót. 
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4) Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
5) Materiały- wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
6) Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 
7)Miejsce wywozu- miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające 
obowiązujące przepisy prawa lub miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
8) Miejsce magazynowania- miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na 
koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące prawa, 
9) Miejsce zrzutu wód gruntowych- miejsce zrzutu wód gruntowych odpompowanych w 
czasie realizacji robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy. 
10)Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowywana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
11)Odpowiednia (bliska)zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział  tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
12) Odkład- miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt 
Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa. 
13)Projektant- uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
14) Przedsięwzięcie budowlane- Przebudowa boiska sportowego polegająca na wykonaniu 
nawodnienia 
14) Przeszkoda naturalna- element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego np. ciek wodny, krzew, drzewo itp. 
15) Przeszkoda sztuczna- dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. droga, rurociąg, kanał itp. 
16) Teren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania w nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
17) Zajęcie pasa drogowego- czasowe zajęcie drogi lub chodnika. 

 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, 
Polskimi Normami, Branżowymi Normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.1 Zabezpieczenie Placu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych lub przebywających 
na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować  
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, siatki, znaki itp. oraz 
zapewnić ich obsługę i zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni 
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odpowiednie i stałe- całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera Budowy oraz opłaty za zajęcie 
pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) należy 
uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 
 

1.3.2 Tablice Informacyjne 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i 
ilościach uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem 
budowlanym. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Robót w dobrym stanie. 
Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnym należy uwzględnić w cenie 
wykonania przedsięwzięcia budowlanego. 
 

1.3.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera oraz władze lokalne i 
instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca 
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i 
innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem  tych robót. Wykonawca 
będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich 
potencjalnych właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej o naniesieniu jej na 
mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie niezbędne 
kroki, mające na celu zabezpieczenie jej w czasie realizacji  Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót 
dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego 
wykonania. 
Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia 
budowlanego. 
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1.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a)utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
 
2)Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 
c)możliwością powstania pożaru. 
 
1.3.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.3.6 Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywała pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
 
1.3.8 Ochrona i utrzymanie Robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania i 
potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.3.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła 
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nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Przewiduje się możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Elektryczność, woda 
 
Wykonawca dostarczy elektryczność, wodę oraz inne niezbędne media do celów 
realizacji Kontraktu. Jeżeli na Placu Budowy znajdują się powyższe media Wykonawca na 
własne ryzyko i koszt dostarczy aparaturę potrzebną do korzystania z tych usług i do 
pomiaru zużytych ilości. Koszt zużycia tych mediów należy kalkulować według taryf 
dostawcy mediów. Koszt dostarczenia mediów należy uwzględnić w cenie wykonania 
przedsięwzięcia budowlanego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a)część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, BHP, 
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wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 
kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi); 

 
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków 
przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań 
(rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 
materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
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niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2)deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

 
(1) Dziennik Budowy  
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 
(2) Rejestr Obmiarów  
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne  
 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 
 
a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d)protokoły odbioru Robót, 
e)protokoły narad i ustaleń, 
f)korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót. 
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 
b)odbiorowi częściowemu, 
 
c)odbiorowi wstępnemu 
 
d)odbiorowi końcowemu. 
 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 
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8.3. Odbiór wstępny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 
5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
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8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
 
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
 
10.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 
11.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
12.Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt 
własny następujące dokumenty: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje 
Powykonawczą, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu, i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne), 

• Dokumentacje geodezyjno- kartograficzną powykonawczą, 

• Kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 
i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

• Receptury i ustalenia technologiczne, 

• Kopię Dziennika Budowy, oświadczenie Kierownika Budowy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST, 

• Atesty jakościowe materiałów  wbudowanych, 

• Sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
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• Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 

• Zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające 
z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 

• Kartę gwarancyjna obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Prawo budowlane- przepisy aktualne na czas trwania Robót, oraz akty 
wykonawcze związane. 

• Polskie Normy, Normy Branżowe lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

• Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce 
 
 

II.  INSTALACJA NAWODNIENIA 

 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są np.: 

• sztuki, np. zraszacze o określonych parametrach, 

• komplety, 

• metry, np. rury polietylenowe PE dla określonych średnic i wytrzymałości, 

• metry sześcienne, 

• metry kwadratowe, 

• kilogramy. 
 
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i 
realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenie 
zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie polega na odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną.  
Wykonawca odtworzy nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuką założenia i 
pielęgnacji zieleni. 
 
1.  SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZRASZANIA PŁYTY BOISKA 
 
WSTĘP 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania instalacji 
nawadniania terenu płyty boiska oraz naprawa niecki betonowej z przystosowaniem jej 
do retencji wody, która ma służyć do nawodnień.  
Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia 
robót związanych z instalacją nawadniania terenu obejmują: 
- instalację wody z rur ciśnieniowych PE 80 SDR11 63, 
- instalację z wody z rur ciśnieniowych PE80 SDR fi 75, 
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-zraszacze sektorowe fi 10, R25m,5,5 bar, 16m3
/h,         

- sterownik Water Control 12 lub równoważny. 
 
MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wody doprowadzających są materiały 
budowlane wymagające atestu wytwórcy. Odpowiadać winny przepisom i normom wg 
wyszczególnienia: 
Wodociąg z rury z polietylenu (PE) 63, 75 mm, SDR 11, posiadające Aprobatę Techniczną. 
Zabezpieczenie wykopu dla instalacji wody wykonanej metodą wykopu otwartego- 
rozkop 
Podsypka i osypka pisakowa- kruszywo mineralne naturalne- piasek wg PN-B-11113:1996 
2 
Składowanie materiałów 
- rury PE należy składować na otwartej przestrzeni, układające je w pozycji leżącej jedno- 
lub wielowarstwowo albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowana powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 
składowania poziomego pierwsza warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.  
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
Zawory, kształtki powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco i 
przechowywane w pomieszczeniach.  
 
SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wody winien sobie zapewnić 
możliwość korzystania z następującego sprzętu: 
Dla robót przygotowawczych i ziemnych można stosować następujący sprzęt 

• Koparka 0,15 i 0,6 m3 

• Spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM 

• Sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarka , ubijak spalinowy, 

• Samochód samowyładowczy 5t-10t 

• Pompa- do 8 l/s 
 Sprzęt do wykonywania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być 
dostosowane do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania w budowie. 
Sprzęt w robotach ziemnych powinien zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
Dla robót montażowych: 

• Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych 

• Samochód skrzyniowy 5 t- 10 t 

• Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane 
do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 
TRANSPORT 
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Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
taki sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji, 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone 
roboty związane z instalacja wody do nawadniania. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji i trwale 
oznaczy ja w terenie. Ustali stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości 
wybuduje repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. Szkice 
sytuacyjne i rzędne przekaże Inspektorowi. W zakres prac pomiarowych wchodzą 
również roboty związane z wyznaczeniem konturów wykopów. 
Roboty ziemne, podłoże i obsypka rur oraz odwodnienie wykopu 
Ułożenie rurociągu wykonać na głębokości zgodnie z projektem. Na odcinkach wykopów 
pod instalacje wody, na których nastąpi napływ wód gruntowych lub przypadkowych, 
należy zastosować punktowe odpompowanie wód. Wodę odpompować pompami do 
czynnej kanalizacji deszczowej, lub do rowów. Po odbiorze instalacji, wykonaniu 
inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanałów piaskiem wraz z zagęszczeniem, 
należy przystąpić do zasypki wykopu. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 
0,30m ponad wierzch rury, gruntem sypkim bez kamieni. Równocześnie z zasypką należy 
równomiernie zagęszczać grunt do Is=0,95. 
Roboty montażowe 
Głębokość posadowienia instalacji wody zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rurociąg 
powinien być ułożony wg projektowanej niwelety ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości wg PM-B-10725. Głębokość ułożenia przewodu- zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie 
podsypką z piasku. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie należy podnieść i 
wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża rury poprzez podłożenie kawałka drewna, 
cegły lub kamienia. Równolegle z układaniem rur wodociągowych należy układać 
przewody sterująco- zasilające zraszacze. 
Armatura wg  PN-92/M-74001 
Próba szczelności instalacji wody 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z 
polietylenu, należy przeprowadzić próbę ciśnieniowo- hydrauliczną. Próbę przeprowadza 
się po ułożeniu przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości 
sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności instalacji wody wykonać należy 
ciśnienie pp= 2 pr ( pp- ciśnienie próbne; pr- ciśnienie robocze) lecz nie mniejsze niż 1,0 
MPa. Przez 30 min ciśnienie nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wymagania 
odnośnie szczelności rurociągu zgodnie z PN- nB-10725: 1999. 
Oznakowanie trasy instalacji nawadniania 
Instalację wody po wykonaniu osypki piaskowej należy oznaczyć taśmą z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim z wkładką metalową wg PN-86/B-09700 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badanie materiałów użytych do ułożenia instalacji wody należy przeprowadzić na 
podstawie atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, 
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oględziny zewnętrzne. Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i 
badania: 

• Badanie wykonania wykopów umocnionych- badanie materiałów i elementów 
obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, 
porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej 

• Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

• Sprawdzenie metod wykonania i poszerzenia wykopów-wykonuje się przez 
oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem 

• Badanie i pomiary szerokości, grubości, zagęszczenia wykonanej warstwy 
podłoża( ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonym w dokumentacji) 

• Badanie osi odchylenia rurociągu 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową rurociągów 

• Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

• Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

• Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 

• Badanie połączenia rur( zgrzewów), armatury i prefabrykatów 
   Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

• Odchylenie odległości krawędzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu 
nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm 

• Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m 

• Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 

• Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm 

• Odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 
osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm 

• Badanie szczelności rurociągów 

• Badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociągów 
Badanie materiałów użytych do instalacji wody przeprowadzić na podstawie atestów 
producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru wykonanej instalacji nawodnienia jest metr (m) ułożonego rurociągu 
wg średnic. 
ODBIÓR ROBÓT  
Przed zasypaniem rurociąg powinien być zinwentaryzowany przez uprawnionego 
geodetę i naniesiony na mapy sytuacyjne. Roboty objęte ST odbiera Inspektor na 
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i 
protokołów. 
PRZEPISY i NORMY ZWIĄZANE 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03.04.07 Beton hydrotechniczny 
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu, kręgi betonowe i żelbetowe 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie 
przy odbiorze. 
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
PN-70/N-01270/02 Wytyczne znakowania rurociągów 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje budowlane i 
żelbetowe. 
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych do transportowania 
płynów 
 

2.  ROBOTY ZIEMNE 
 
WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów 
oraz robót rozbiórkowych i naprawczych. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wykopów oraz robót rozbiórkowych i naprawczych 
związanych z zadaniem: Budowa systemu nawadniania boisk sportowych Stadionu 
Miejskiego w Iłowej 
W zakres robót wchodzi: wykonanie wykopów nieobudowanych, rozbiórka istniejących 
elementów i naprawa niecki betonowej basenu. 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejsze SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach wytycznych oraz określeniami podanymi w SST:,, Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w SST,, Wymagania ogólne” 
MATERIAŁY 
Nie występują dla robót ziemnych,  
dla robót naprawczych niecki betonowej basenu: 
- zaprawy budowlane, 
- izolacja. 
Materiały zastosowane do wykonania robot remontowo-modernizacyjnych powinny 
spełniać wymagania dostarczanych przez producentów atestów i aprobat technicznych.  
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SPRZĘT 
Roboty ziemne, rozbiórkowe i naprawcze mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania 
dotyczące sprzętu podano w SST,, Wymagania ogólne”. 
Do prowadzenia przewidzianych projektem prac naprawczych niecko zbiornika mogą 
być narzędzia mechaniczne i sprzęt podany niżej: 
• przecinaki ręczne i przebijaki stalowe; 
• młotki stalowe (ślusarskie) o wadze 400 – 2000 g; 
• wiertarki mechaniczne , ręczne, udarowe, wyposażone w wiertła do drewna i betonu; 
• drabiny rozstawne wys. do 2,0m; 
• pilarki mechaniczne tarczowe ręczne z tarcza tnącą  D ≤ 200 mm; 
• przecinarki kątowe ręczne z tarczami do ciecia stali i betonu  o średnicy tarczy j. w. 
• szufle i łopaty do zbierania i przerzucania urobku z rozbiórek; 
• zastawy i folia zabezpieczająca strefę w której może zaistnieć upadek materiału lub 
narzędzi oraz wydzielanie się kurzu powodując uciążliwość dla innych użytkowników na 
terenie objętym robotami; 
• pomosty, skrzynie do ręcznego transportu urobku z budynku do miejsca składowania 
lub załadunku na zewnątrz zbiornika; 
• samochód dostawczy o ładowności do 1,5 t.   

TRANSPORT 
Materiały do wykopów, rozbiórek i napraw mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 
dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów ( wytwórca)  zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich 
transport. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 
drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G ,, 
Wymagania ogólne”. 
WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999,  PN-S-02205:1998 i 
BN-88/8932-02. 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykopać pomiar kontrolny 
sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na 
wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 



S t r o n a  | 24 

 

BIURO PROJEKTOWE 
ul. Podchorążych 39, 68-200 Żary  tel. 68 470 66 60 

www.projektbud.pl 

 

 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 
odmiennym od pierwotnego. 
Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem 
lub rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie ternu pod 
budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji 
ruchu opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemne 
związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
przeprowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 
informacji to  sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonania wykopów należy wykonać pomiary geodezyjne 
związane z: 
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
- niwelacja kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
- pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
Z rozwiązań przyjętych w kosztorysie inwestorskim roboty rozbiórkowe jakie wystąpią w 
trakcie realizacji prac adaptacyjno-remontowych niecki zbiornika to: 
- skucie łuszczących się lub spękanych powierzchni betonu dna zbiornika, 
-  czyszczenie dna i ścian zbiornika. 

Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych ( Prawo ochrony 
środowiska). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości 20 
cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. Ściany wykopów należy tak kształtować 
lub odbudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. Technologia wykonywania 
wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajowa praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia 
wykopu nie może powodować powstawania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich 
jak: wytworzenie się głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
zmiana przepływu wód gruntowych, zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 
Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu karp 
wykopu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, 
należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
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Wykopy nieobudowane 
Wykopy nieobudowane można wykonać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu 
otaczającego wykop. 
Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych( gliny, iły) o nachyleniu 2:1, 
- w gruntach niespoistych ( piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5, 
-w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 

• W pasie ternu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3- 
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

• Naruszenie naturalnego stanu skarpy powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń, 

• Stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników 

• Skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 
budowlanej. 

Tolerancja wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
+15 cm – dla wymiarów wykopów na planie, 
+2 cm   - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
Roboty naprawcze zbiornika wody 
Zaprawy gotowe do uszczelnień krystalicznych Aquafin IC  (lub zamienne) winny spełniać 
przyjęte w projekcie i kosztorysie inwestorskim wymagania techniczne. Materiały 
stosować zgodnie z ustaleniami w dostępnych na stronach internetowych Kart 
Technicznych produktów: 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 
- kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m3

 ( metr sześcienny) dla wykopów, dla pozostałych prac m, 
cm, m2. 

ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne i naprawcze uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej  dały wyniki pozytywne. 
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PRZEPISY i NORMY  ZWIĄZANE 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 
 


