PROJEKT UMOWY

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA nr IZP-11.272........... 2018

zawarta W dniu ....cccceeeeverenreenene. pomiedzy

Gmina Howa, ul. Zeromskiego 27, 68-120 lfowa, NIP: reprezentowang przez :
Pawta Lichtanskiego — Burmistrza lfowej

przy kontrasygnacie

Moniki Wotujewicz — Skarbnika Gminy ltowa

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego z dnia .......ccceeeeeveeveeecvennnns r. przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadanie
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przed budynkiem szkoty podstawowej w ltowej poprzez
budowe placu zabaw i skateparku wraz z oswietleniem terenu” zgodnie z: Ofertg Wykonawcy, warunkami
okreslonymi w SIWZ oraz Programem Funkcjonalno-Uzytkowym zatgcznik nr 8 do SIWZ,

2. Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:
a) opracowanie:
- dokumentacji projektowej w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze w podziale na
poszczegdlne branze w ilosci 5 egz. kazdy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
- kosztorysu inwestorskiego,
- dokumentacji powykonawczej,
- harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizacje robét budowlanych,
- uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, certyfikatéw itp. wynikajgcych z wykonanej dokumentacji
oraz prowadzonych robét,
b) wykonanie na podstawie ww. opracowan robét budowlanych polegajgcych na zagospodarowaniu terenu
rekreacyjnego przed budynkiem szkoty podstawowej w fowej poprzez budowe placu zabaw i skateparku
wraz z oswietleniem terenu. Przedmiot zamdwienia przewidziany jest do realizacji w Itowej przy ul.



Piaskowej na dziatce nr 665/1
Zakres robét budowlanych obejmuje przede wszystkim:

1)
2)
3)
4)

budowe skateparku wraz z nawierzchnig,
budowe oswietlenia terenu,

budowe ogrodzenia terenu,

budowe placu zabaw wraz z nawierzchnig,

c) zapewnienie petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji zadania az do jego catkowitego

zakonczenia i rozliczenia,

d) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robdt budowlanych jesli jest

wymagane przez przepisy prawa

§2
Szczeg6towe obowigzki stron

1. Obowigzki Wykonawcy: Prace projektowe:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji z nalezyta starannoscig, w sposdb zgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze stuzbami Zamawiajgcego;

Zamawiajacy nie zapewnia map do celéw projektowych, map wifadania, wypisow, wyrysow itd.
Wykonawca winien uzyskaé wszelkie niezbedne dokumenty wtasnym staraniem i na wiasny koszt;
Wszelkie niezbedne prace poprzedzajagce opracowanie dokumentacji projektowej oraz
poprzedzajgce roboty budowlane Wykonawca wykona na koszt wiasny;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji projektowej
na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
konsultacji z Zamawiajagcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan, doboru
materiatow i urzadzen w okreslonych czesciach projektu oraz kosztéw z tym zwigzanych;
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé od Zamawiajgcego pisemng akceptacje przyjetych rozwigzan;
Dokumentacja bedzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z przepisow, rysunki, opisy;

W rozwigzaniach projektowych bedg stosowane wyroby (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do
obrotu powszechnego stosowania;

Dokumentacje projektowe majg okresla¢ parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych
wyrobow;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedfozenie Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej
okreslonej w Rozdziale Ill ust. 1 SIWZ tj.:

a) Projekt budowlany odrebnie dla kazdej z branz 5 egz,
b) Projekt wykonawczy odrebnie dla kazdej z branz 5egz.,

c) kosztorysy, przedmiar robot odrebnie dla kazdej z branz 3 egz,
d) STWIiORB odrebnie dla kazdej z branz 3 egz.,
e) Dokumentacja powykonawcza 3 egz.

f) oraz cato$¢ dokumentacji zapisang na ptycie CD/DVD — 2 komplety. Wymagana jest
dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem PDF. Jeden komplet to
trzy nosniki elektroniczne: jeden nosnik winien zawiera¢ STWIORB oraz przedmiar i
kosztorys ofertowy, drugi nosnik winien zawiera¢ przedmiar i kosztorys inwestorski, trzeci



nosnik winien zawiera¢ dokumentacje techniczng (czes¢ rysunkowa i opisowa) wraz z
uzgodnieniami i pozostatymi dokumentami.

g) Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla catego zadania, w ktérym wartos¢ robot
i dostaw oraz terminy musza by¢ zgodne ze ztozona ofertg,

h) Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu/zawiadomienie o zakoriczeniu
robot jesli bedzie wymagane przez przepisy prawa;

10) Wykonawca zobowigzuje sie opatrzy¢ dokumentacje, jak i ich czesci pisemnym oswiadczeniem, ze s3
one wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i normami i ze sg kompletne z punktu
widzenia celu, ktdremu maja stuzyé. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie opatrzy¢ dokumentacije,
jak i ich czesci pisemnym o$wiadczeniem, Ze nie naruszajg one jakichkolwiek praw osdéb trzecich, w
szczegblnosci autorskich praw osobistych i majgtkowych. Wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenia, o ktdrych mowa w tym ustepie stanowig integralng czes¢ dokumentacji;

11) Miejscem przekazania dokumentacji lub jej czesci bedzie siedziba Zamawiajgcego;

12) Przy przekazaniu dokumentacji lub jej cze$ci Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dokonania

sprawdzenia jej kompletnosci i jakosci. Podpisanie protokotu przekazania przez Zamawiajacego jest

wytacznie dowodem przekazania dokumentacji przez Wykonawce w terminie okreslonym w umowie
i nie stanowi potwierdzenia jej jakosci i rzetelnosci;

13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. optat z tytutu uzgodnien, decyzji, zaopiniowania
dokumentacji przez wtasciwe witadze lub instytucje oraz uzyskanie danych technicznych, itp.;

14) Dokumentem potwierdzajgcym odbiér dokumentacji lub jej czesci bedzie protokdt odbioru
przygotowany przez Wykonawce i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron,

15) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny ryczattowej do zapewnienia nadzoru autorskiego, w
zakresie wynikajgcym z wykonanej dokumentacji przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego t;.
do dnia jego catkowitego zakonczenia i rozliczenia;

16) Zadna cze$é robot budowlanych nie zostanie rozpoczeta dopoki odpowiednia dokumentacja
projektowa nie zostanie zaaprobowana przez Zamawiajgcego;

17) Aprobata Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za
opracowanie dokumentacji projektowe] i wykonanie robét w zakresie okreslonym niniejszg umowsg;

18) Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca;

19) Na potrzeby uzyskania przez Wykonawce wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, warunkéw

i in. niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy koniecznych
petnomocnictw;
Roboty budowlane

20) Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, wytycznymi
okreslonymi w SIWZ oraz w zatgczniku Nr 8 (PFU), obowigzujagcymi normami, sztukg budowlang,
przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego;

21) Uzycie materiatow gwarantujgcych odpowiednig jakos$¢, dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej, STWiORB oraz w PFU;

22) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego w przypadku, gdy wytyczne projektowe (w tym program
funkcjonalno-uzytkowy) nie podajg w sposdb szczegétowy technologii wykonywania robdét lub
wykonania okreslonego elementu majgcego wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, badz
tez nie precyzujg dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany
jest do kazdorazowego wczesniejszego uzgodnienia tych elementéw z autorem PFU i Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw niz podane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym pod warunkiem zapewnienia materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych



dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiatéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentdw, stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty
zamienne nie sg gorsze od projektowych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie;

23) Stosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy;

24) Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach;

25) Wszystkie materiaty budowlane muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci, atesty
itp., ktére nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej, wykonanej w 3 egzemplarzach.
Kazdy z dokumentéw musi byé potwierdzony ,za zgodno$é z oryginatem” i opatrzony czytelnym
podpisem osoby odpowiedzialnej;

26) Wykonawca wykona i przygotuje oraz ztozy w formie trwale spietej wszelkie dokumenty dotyczace
wykonanego przedmiotu zamdwienia, a zwfaszcza:

a. instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

b dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,

C. protokoty z badania materiatéw i urzagdzen,

d dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania przedmiotu

zamoéwienia,

e. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce
sie do jego realizacji, zwtaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistniaty w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta,

f. ostateczne pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakoriczeniu robot budowlanych jesli
bedzie wymagane przez przepisy prawa,

27) Protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wfasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku;

28) Urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie przez
caty okres trwania budowy;

29) Zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw
finansowych z tego tytutu;

30) Prowadzenie robdt zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego;

31) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obstuge geodezyjng, w tym wykonania powykonawczych
pomiaréw inwentaryzacyjnych, jesli bedg niezbedne dla prawidtowego zakonczenia robét budowlanych
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

32) Uzywanie do wykonywania prac wytgcznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urzadzen i sprzetu.
Odpowiedzialnos$¢ za ich stan techniczny oraz zgodnosc¢ z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy;

33) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w
szczegoblnosci przepisami BHP;

34) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca;

35) W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecia dziatek i
pokrycia wszystkich kosztow, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokélarnym
przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego;

39) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje utylizacja materiatéw z ewentualnego demontazu

elementodw istniejgcych;

40) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy



pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce;

41) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych
jego pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robédt, jezeli te byty
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

42) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie;

43) Zabezpieczenie instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli wynika to
z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robodt
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

45) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w

trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt ich napraw ponosi wyfgcznie Wykonawca;

46) Odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektéw objetych
robotami budowlanymi;

47) Naprawa urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac jak réwniez
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektow i terendw
objetych robotami budowlanymi jak réwniez terendw przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca
w trakcie realizacji umowy, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca;

48) Woykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii;

49) Bezzwiloczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach
stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy;

50) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania robot w
uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

51) Likwidacja placu budowy i uporzagdkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t budowlanych;

52) W przypadku prac ulegajgcych zakryciu, kierownik budowy zobowigzany jest do ztozenia wniosku do
inspektora nadzoru inwestorskiego o odbidr wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy;

53) Uczestniczenie w radach budowy.

54) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
umowa, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe.

55) Kierownik budowy/robét, zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby
dokumentowania robét budowlanych w taki sposdb, aby dokonywane wpisy byty czytelne (pismo
staranne),

56) Kierownik budowy/robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikajgcymi z tej ustawy.

2. Obowiagzki Zamawiajgcego:

1) Zgtoszenia osdb petnigcych obowigzki inspektora nadzoru oraz rozpoczecia budowy do wtasciwego
organu Nadzoru Budowlanego w terminie okreslonym przepisami,

2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy,

3) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) Zajecia na piSmie stanowiska w kwestii zamiany materiatéw w ciggu 5 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnego zapytania Wykonawcy

5) Przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

6) Dokonania odbioru przez Inspektora nadzoru robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez kierownika budowy.

7) Dokonania odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowg, po potwierdzeniu ich



przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

§3

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzdr autorski projektu objetego niniejszym zamdwieniem
w catym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady
i usterki.

Nadzér autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowaé bedzie nadzér autorski
w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt
4 lit. a i lit. b (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg oraz uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.

Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego
zobowigzany jest do :

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
a takze ewentualne uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej,

2) uczestnictwa w odbiorach robét zanikajgcych oraz w odbiorze koricowym inwestycji, prébach
instalacji i innych czynnosciach niezbednych do realizacji celu umowy,

3) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe,

4) udziatu w czynnosciach majacych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych podczas
sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem odpowiedzialnosci za
wynikfg stad szkode,

6) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) i na kazde uzasadnione wezwanie przez
Zamawiajgcego, w imieniu ktdrego dziata Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat autorskich praw
osobistych i majgtkowych oséb trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami
petna odpowiedzialnos¢é ponosic¢ bedzie Wykonawca a Zamawiajacy takiej odpowiedzialnosci ponosic nie
bedzie. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu,
woéweczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu Zamawiajgcemu przekazaé petnomocnictwa
do korzystania z praw od osdb, ktorym te prawa przystugujg. Niedostarczenie petnomocnictwa o
wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu oraz niewyptacenia
wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

Z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego czesci
dokumentacji) — Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej umowy na caty czas
ochrony autorskie prawa majatkowe do dokumentacji w kraju i za granicy, bez ograniczen
terytorialnych, wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
dokumentacji, projektowej bedacej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w
punkcie 3, bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utwordéw
zaleznych. Zamawiajgcy nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do
opracowan dokumentacji projektowej w zakresie ww. pdl eksploatacji.



10.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wlasnosé wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
ktore zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy
wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoty odbioru prac
projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw bedzie
nastepowato sukcesywnie wraz z kroczgcymi ptatnosciami w ww. zakresie prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu lub osobom od niego zaleznym
osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy
Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw. Jednoczes$nie Wykonawca upowaznia kazdorazowo,
wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta do wykonywania przystugujgcych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twérczych przerébek, adaptacji oraz opracowan
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa
majatkowe wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880
ze zm.), a w szczegdlnosci w zakresie (na polach eksploatacji):

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technika egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa.

b) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych
dokumentacje utrwalono: sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo
egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do
wykorzystania przez Wykonawcdw w postepowaniu o zamodwienie publiczne na
realizacje robdt objetych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcéw jako
podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych, przez
Wykonawce robét budowlanych i innych Wykonawcéw jako podstawe do wykonania
lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu, w nastepujgcych
formach: papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty
elektronicznej lub na nosnikach optycznych, wprowadzanie dokumentacji formie PDF
lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
Zamawiajgcego lub podmiotéw upowaznionych przez Zamawiajgcego, zamieszczanie
dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub ustawy o dostepie do
informacji publicznej, obligujgcych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom
pobierania materiatow przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet,

c) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony wyzej , przez publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, korzystania na wtasny uzytek,
wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym, dokonywania
zmian, zbycia, udzielenia licencji, sublicencji.



d) Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz
0s06b trzecich.
11. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, iloSciowo ani terytorialnie.
12. W przypadku rozwigzania umowy projekt pozostaje wtasnos$cig Zamawiajgcego.

84

Osoby uczestniczgce w przedmiocie zamdwienia

1. Nadzor inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego petni¢ bedzie
Zamawiajacy przy pomocy branzowych inspektoréw nadzoru. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
ewentualnego powotania ekspertéw branzowych.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajgcego z przepiséw prawa
budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiajgcego do sprawdzenia jakosci i ilosci wykonanych
robot oraz potwierdzania stopnia zaawansowania wykonanych robét.

3. Wykonawca przejmuje obowigzki kierownika budowy i ustanawia kierownika budowy w specjalnosci
konstrukcyjno-  budowlanych =~ W 0S0DIE e e et
posiadajgcego Uprawnienia BUAOWIANE NI ... et ettt st e s s s s e en et st eee

4. Gtdwnym projektantem dla zadania bedzZIE ... posiadajacy
uprawnienia budowlane w zakresie przedmiotu ZamAWIENIa NI .....cc.ceeeeeeieeieireiree e e

5. Wykonawca oswiadcza, ze wskazani wyzej: kierownik budowy i gtéwny projektant, posiadajg wtasciwe
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie —
zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1332
ze zm.) oraz spetniajg warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te
odpowiadajg przedmiotowi zamdwienia.

6. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét Wykonawca bedzie zatrudniat personel
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.

§5
Terminy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce :

1) prac projektowych — z dniem zawarcia umowy,

2) robodt budowlanych — po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe w oparciu o
dokumentacje opracowang przez Wykonawce i przekazaniu na jego Whniosek przez
Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Termin realizacji catego zamodwienia tj. wykonania prac projektowych, robét budowlanych i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie: 23 sierpnia 2019r., w tym:

1) terminy wykonania dokumentacji:

a) projekt budowlany — wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego wraz niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami w tym uzyskanie pozwolenia na budowe — do dnia 19.07.2019r.

b) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — do dnia
19.07.2019r.,

3. kosztorysy i przedmiary — do dnia 19.07.20109r.r.
4. termin zakonczenia robdt budowlanych - do dnia 23.08.2019r.

5. Realizacja przedmiotu umowy nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. Poprzez termin realizacji catosci zamoéwienia rozumie sie wykonanie wszystkich robot budowlano
montazowych, wykonczeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacjg
techniczng opracowang przez Wykonawce i niezbednymi uzgodnieniami z wtasciwymi organami



administracji oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na
uzytkowanie/zawiadomienie o zakoriczeniu robdét budowlanych jesli jest wymagane przez przepisy
prawa.

§6
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na postawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666.), 0oséb
wykonujgcych w zakresie realizacji zamdwienia roboty ziemne, roboty branzy ogdlnobudowlanej,
roboty branzy elektrycznej
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy beda w okresie wykonywania robdét budowlanych
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. 22016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).
Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcédw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia os$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;



4)

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity
DZ.U.z2016r., p0z.922).

6. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych przedmiot zamdwienia na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 100-zt brutto za kazdg osobe za kazdy dzien wykonywania

pracy

bez dopetnionego obowigzku o ktérym mowa w pkt 1.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy, objety niniejszg Umowg, w nastepujgcy sposob:

1)

wihasnymi sitami w zakresie:

2. W przypadku zlecenia czesci robdt podwykonawcy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac
przepisy wynikajgce z art. 647" Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia przedstawienia mu
przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
jezeli projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia
i/lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajgcych wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni
od dnia zawarcia, poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptfaty wynagrodzenia nie sg dfuzsze niz 30 dni, z wytgczeniem umdw o wartosci
nizszej niz 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 7 ust. 1. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.
5 niniejszej umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakos$¢
i terminowos$¢ prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracownikéw, a takze ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia,
zniszczenie czy utrate urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie objetym realizacjg
Umowy) i straty wynikte z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawce,

Wykonawca nie podlega obowigzkowi przedktadania Zamawiajagcemu  umowy
o podwykonawstwo o wartosci umownej mniejszej niz 15 000,00 zt brutto, a jedynie zgtoszenia



Zamawiajgcemu Podwykonawcy.

3. W umowie z podwykonawca robét budowlanych Wykonawca:

1) ma obowigzek okresli¢ szczegdétowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
wyptaty wynagrodzenia, przy czym termin wypfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzajacych
wykonanie robét budowlanych,

2) ma obowigzek uzaleznic¢ zaptate drugiej czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, jezeli
jest ono nalezne w czesciach, od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane dalszym podwykonawcom,

3) uzalezni¢ obowigzek zapfaty catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy po wykonaniu
catosci robét budowlanych od zaptaty przez podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym podwykonawcom,

4) ma obowigzek przewidzie¢ obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu projektow umoéw
zawieranych z dalszymi podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienie
0s6b, ktére beda te umowy podpisywaé do reprezentowania stron tych umoéw, a takze ze zgoda
Wykonawcy na ich zawarcie, przynajmniej 14 dni przed dniem ich podpisania, a takze obowigzek
przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych umow najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich
podpisania,

5) nie moze wprowadzi¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

b. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia ustanowionego
przez podwykonawce od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy udzielonego przez niego
zabezpieczenia wykonania umowy,

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcg, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umoéw, ktore beda zawierane z podwykonawcami wraz z zakresem prac
podlegajagcych zleceniu, a takze dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienie osdb, ktére beda te
umowy podpisywac do reprezentowania stron tych uméw. Kwota wynagrodzenia Podwykonawcy nie
moze by¢ wyisza niz wartosc tego zakresu roboét, wynikajgca z oferty Wykonawcy. Zamawiajacy ma
14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawcg na zgtoszenie w
formie pisemnej zastrzezen,

5. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu kopie poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem umoéw
zawartych z podwykonawcami, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiajacy moze w terminie 14
dni od przedtozenia umowy zgtosi¢ do niej sprzeciw,

6. Obowigzki Wykonawcy dotyczgce projektéw umdw i umow, okreslone w ust. 3 pkt. 5) lit a-b oraz ust. 4-
5, odnoszg sie odpowiednio do zmian ich tresci,

7. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o  wszystkich  dokonanych
z podwykonawcami rozliczeniach finansowych zwigzanych z realizacjg Umowy,

8. Wykonawca ma obowigzek terminowego regulowania ptatnosci na rzecz podwykonawcow za
wykonane roboty, objete niniejszg Umowsg,

9. Wymogi odnoszace sie do Wykonawcy i podwykonawcéw, okreslone w ust. 3 pkt. 5) lit. b, oraz ust 4-8
stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

§8
Odbiory



Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru czesciowego oraz

koncowego przedmiotu umowy, zakornczonego czytelnym wpisem w dzienniku budowy dokonanym

przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ponadto w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy uznana

bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez

Podwykonawce wszelkich robdt, wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.

Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powofa

komisje odbiorowa, w ciggu 14 dni wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim

Wykonawce. Czynnosci odbiorowe zakoriczone bedg sporzadzeniem protokotu odbioru czesciowego i

koncowego. W czynnosciach odbioru czesciowego i koricowego zobowigzani sg uczestniczyc

przedstawiciele Wykonawcy.

Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu:

1) dzienniki budowy z wpisami Inspektoréw nadzoru koriczgcymi zadanie,

2) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru —w 2 egzemplarzach, w szczegélnosci:

a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robot zamiennych dla zmian
nieistotnych lub projekt robét zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla zmian
istotnych projektu - skompletowang i opisang w dwéch egzemplarzach,

b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju
inwestycji,

c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia whasciwych jednostek
i organdw, wymagane przepisami prawa na dzien odbioru koricowego,

e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora urzadzen,

f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikdw robdt) o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U z 2016
r., poz. 290 ze zm.) ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy,

i) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny by¢

ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawece. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce.
Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru, ktéry stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT na wartos¢ ustalong w § 7 z zastrzezeniem § 7 ust. 4.
W przypadku stwierdzenia podczas czynno$ci odbioru robdt wad/usterek w ich wykonaniu
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia:

1) w przypadku wad/usterek dajgcych sie usungé:

a) Zamawiajagcy moze odmoéwic¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajgc w protokole
czynnosci odbioru termin usuniecia wad/usterek i termin ponownego odbioru przedmiotu
umowy protokotem odbioru. Protokdt z czynnosci odbioru nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury VAT.

b) W przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczgcych usuniecia wad/usterek



okreslonych protokole z czynnosci odbioru strony ustalajg, ze wynagrodzenie zostanie
pomniejszone warto$¢ niewykonanych prac. Zamawiajgcy moze przyjac przedmiot umowy
protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki majg charakter nieistotny,
jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich
usuniecia przez Wykonawce, z czego sporzgdzony zostanie protokot usuniecia wad/usterek.
2) W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru
Zamawiajacy ma prawo zatrzymac zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a usuniecie wad
i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywajgc ich koszt z zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
3) w przypadku wad, ktérych usunac sie nie da, Zamawiajgcy moze:
a) -w przypadku wad istotnych zagda¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
b) w przypadku wad nieistotnych procentowo obnizyé nalezne Wykonawcy wynagrodzenie,
na co Wykonawca wyraza zgode.
7. Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§9
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniaja wynagrodzenie ryczattowe,
ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej
w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy,
z zastrzezeniem tresci § 12.

Faza realizacji przedmiotu | Kwota netto Naleiny podatek | Kwota brutto
zamoOwienia VAT
Skatepark — 1kpl.

Nawierzchnia z betonu szlifowanego

Ogrodzenie
Oswietlenie LED — 8 szt.

Plac zabaw

Hustawka potrdjna

Stozek linowy wspinaczkowy

Podtoze bezpieczne z
tartanu/poliuteranu z obrzezami
Dokumentacja projektowa

Ogodtem
Stownie ztotych brutto:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy.
3. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, odbywac sie bedzie na podstawie prawidtowo



wystawionych faktur VAT w oparciu o protokoty odbioréw czesciowych, odrebnie dla kazdego etapu na
podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego.
4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

1) | transza — w wysokosci okreslonej w ust. 1 w pozycji ,Prace projektowe”, po wykonaniu
dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy i uzyskaniu pozwolenia na
budowe wydanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej/zgtoszenia robdt
budowlanych. Podstawe wyptaty wynagrodzenia | transzy stanowié bedzie protokét cze$ciowy
odbioru dokumentacji projektowej tacznie z opracowaniem i przekazaniem Zamawiajgcemu
petnobranzowych dokumentacji wykonawczych oraz innych opracowan o ktérym mowa w § 2
ust. 1 — Prace projektowe, zawartej umowy podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego wraz
z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci ztozonej do odbioru dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

2) 1l transza - w wysokosci do 40% oferowanej ceny brutto okreslonej w ust. 1 w pozycji ,Roboty
budowlane”, po wykonaniu robdét budowlanych o ktérych mowa w & 2 ust. 1 — Roboty
budowlane zawartej umowy, po przedstawieniu protokofu czesciowego odbioru robdt
podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3) 1l transza - w wysokosci do 40 % oferowanej ceny brutto okreslonej w ust. 1 w pozycji ,Roboty
budowlane”, po wykonaniu robét budowlanych o ktérych mowa w & 2 ust. 1 — Roboty
budowlane zawartej umowy, po przedstawieniu protokofu czesciowego odbioru robdt
podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

4) IV transza - pozostata cze$¢ oferowanej ceny brutto okreslonej w ust. 1 w pozycji ,Roboty
budowlane”, po wykonaniu robdét budowlanych o ktérych mowa w § 2 ust. 1 — Prace roboty
budowlane zawartej umowy, po przedstawieniu protokofu koricowego odbioru robdt
podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
pfatna po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

5. Termin zapfaty wynagrodzenia Strony ustalajg na 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione] faktury VAT wraz z zatgczonym protokotem odbioru, przy czym wyptata
wynagrodzenia Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajgcych  zapfate  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, o ktédrych mowa w ust. 6.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze VAT.

7. Wykonawca ma obowigzek zataczania do faktury VAT dla Zamawiajgcego:

1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do umowy, oraz dowodoéw
zaptaty, potwierdzajgcych, ze dokonat stosowne] zaptaty na rzecz wszystkich podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow za roboty wykazane w protokole odbioru,

2) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow ztozonych na druku
ktérego wzér okresla zatacznik nr 2 do umowy, potwierdzajgcych ze na dzien wystawienia
faktury VAT dla Zamawiajgcego, otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wynagrodzenia naleznego z
tytutu zawartych z Wykonawcg umoéw i nie zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru,

3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w
pkt 1 - 2 powinny zawierac opis robot i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, a do oswiadczen tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce
uprawnienie oséb, ktére je ztozyty, do reprezentowania podmiotéw, w ktdrych imieniu zostaty
te oSwiadczenia ztozone. W przypadku braku ztozenia oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajacy
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11.
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14.
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dopuszcza mozliwo$¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz na 7
dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy.

4) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,
oswiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2 nie s3 wymagane. W takim przypadku
Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z fakturg protokét odbioru robdt oraz oswiadczenie
(zatacznik nr 3 do umowy), poswiadczone/podpisane przez wykonawce i podwykonawce co
do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.

Za dzien zapfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy, bez uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania o tym Wykonawcy. W przypadku zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku braku uwag Wykonawcy zaptata na rzecz Podwykonawcy nastgpi w terminie 14 dni od
otrzymania stanowiska Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 10, a takize w przypadku okreslonym w ust. 12 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie , bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT = NIP.......c.ccocveivecenecereee e

W przypadku opdznienia w zaptfacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconych faktur.

Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie przez Wykonawce faktur czesciowych.

§10
Gwarancja

Na roboty bedace przedmiotem umowy oraz na materiaty dostarczone i wbudowane przez Wykonawce



ustala sie okres gwarancji ........... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego bezusterkowego lub
daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru. Natomiast na urzgdzenia dostarczone
i wbudowane przez Wykonawce ustala sie okres gwarancji zgodny z gwarancjg producenta.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o ktorych zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wtasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego i do zgtoszenia odbioru wykonanych prac.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek we wskazanym wyzej terminie, od chwili
uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w opdznieniu i podlegat z tego tytutu karom
umownym za nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 12. Inwestor ma
prawo réwniez w tym przypadku bez powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie
trzeciej, a poniesionymi kosztami w catosci obcigzy¢ Wykonawce, potrgcajgc naleznos¢ z kwoty
stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji , o ktérej mowa w § 11 umowy. Gdy
koszty usuniecia usterek przewyzszajg tg wartos¢, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce
poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty
przekazania mu faktury.

Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg naprawie na
jego koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzen Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi
za wady i gwarangcji , o ktérej mowa w § 13 umowy. Gdy koszty naprawy przewyziszajg tg wartosc,
Inwestor dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do
ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakoriczenia naprawy
gwarancyjnej.

§11
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci:

1) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 4 bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podejmuje prac w ciggu 2 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajacego na
pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

4) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéow inspektora nadzoru;

5) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie przystepuje do
wiasciwego ich wykonania;

6) gdy Wykonawca nie dokona zmiany kierownika robét wnioskowanej przez Zamawiajgcego na
podstawie § 12 ust. 3 pkt. 2d;

7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢ wykonany
w danym miesigcu, ustalonym w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

8) gdy Wykonawca opdzinia sie w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakoniczono inwestycje



w uméwionym terminie.

9) ztozony zostat wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy albo zostata ogtoszona upadtos¢;

10) w przypadku wydania nakazu zajecia majagtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli;

11) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, réwniez w razie likwidacji
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

12) w przypadku wystgpienia koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania zaptat
bezposrednich na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

2. W przypadku okreSlonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastepuje z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt. 1 nie powoduje obowigzku
zapfaty kar umownych przez Zamawiajacego okreslonych w & 10 ust. 2a. Wykonawca moze zadac tylko
wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem, ze
prace te zostaty odebrane przez inspektora nadzoru budowlanego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek do
odstapienia okreslonych w ust 1 pkt. 2-11.

5. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty;

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia od
umowy wraz zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokdt  inwentaryzacji robét w toku bedzie stanowit podstawe rozliczenia robdt oraz
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce .

3) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy placu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty w uzgodnionym terminie
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

§12

Kary umowne

1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Inwestora w wysokosci 10 % wartosci umowy brutto, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art.
145 ustawy PZP.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca — 5% wartosci umowy brutto,

2) W przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zaméwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — 5% wartosci umowy brutto,

3) za kazdy rozpoczety dzien opdinienia zakonczenia robot bedgcych przedmiotem niniejszej
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umowy — 0,1% wartosci umowy brutto,
4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
i rekojmi — 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia po uptywie dnia,
w ktérym miato nastgpic¢ usuniecie wady i usterki.
W przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 % nieterminowo
wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzied nieterminowej zapfaty, a w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % niewyptaconego wynagrodzenia brutto .
Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajgcego kary umowne do
wysokosci uzasadnionych rzeczywiscie poniesionych strat.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z przystugujacego
mu wynagrodzenia.
Odszkodowanie uzupetniajgce, o ktéorym mowa w pkt. 6, obejmuje w szczegdlnosci utrate
dofinansowania przez Zamawiajagcego bedacg nastepstwem zaniedban Wykonawcy (nieterminowa
realizacja przedmiotu umowy) lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy, nie traci prawa do kary umownej.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci umownej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ........cccocevveieieeveecne e
ZEW OIMI: oo s st
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca nie moze uwolnic sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpdzniej w
dniu jej zawarcia z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, z czego 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie
usung¢ w ustalonym przez Zamawiajgcego terminie oraz w przypadku wystgpienia koniecznosci
przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2 pkt. 4 powyzej 15 dni,
Wykonawca niezwtocznie po wystgpieniu w/w okolicznosci i dodatkowo zabezpieczy nalezyte
wykonanie umowy z waznoscia 30 dni ponad nowo ustalony termin, z czego 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig na okres gwarancji. W razie jego
nieprzedtuzenia Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci podanej w umowie z wynagrodzenia za wykonanie umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy,
W nastepujacy sposdb:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia, w terminie 30 dni od koncowego odbioru robdt,

potwierdzonego protokotem odbioru robaét.
2) 30% wysokosci zabezpieczenia, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji,



w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarangji.

8. W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego cze$é niezbedna do pokrycia
kosztow usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Gmine lfowa do zgodnego z umowg wykonania tych
prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Gmina ltowa przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie bedzie
miato réwniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto przechowywane.

§14
Postanowienia koncowe

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamdwienia spowodowana w przypadku:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w szczegdlnosci gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi
i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu;

b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w zwigzku, ze znaleziskami w trakcie
prowadzenia robdt;

c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw
wybuchowych oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym,

d) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposéb
uzgodniony pomiedzy stronami,

e) jezeli wystapig znaczagco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczegdélnosci
podziemne urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze
zostaé przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych  z nowych
warunkow,

f) wykrycia instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych przez witascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen,
a wymagajacych przebudowy w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy,

g) zmiang przepiséw prawa, majacych wplyw na termin wykonania robot lub sposéb
prowadzenia robdt,

Termin zostanie wydtuzony tylko o czas trwania przeszkody.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamodwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktdrych
mowa w pkt 1) mozliwa bedzie tylko, jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w
dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydtuzenie terminu realizacji
zadania) - termin zakonczenia moze zostac¢ zmieniony o czas wynikajacy z uzyskanej przez
Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu.

Zmiana terminu realizacji nie bedzie powodowata zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
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2) Zmiany osobowe:

a) zmiany os6b realizujacych zamowienie, pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty
wymagania okreslone w SIWZ;

b) zmiany oso6b reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;

€) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsama wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania Zamodwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej
niz dotychczasowy podwykonawca,

d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on
nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas dokonac zmiany
kierownika budowy (przy zachowaniu wymagan okreslonych w SIWZ) w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

3) Inne zmiany:

a) w kazdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego;

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie
rzeczowo—finansowym.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig liste zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w
stosunku do Zamawiajacego.

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest pisemnie
poinformowac Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy innych, niz okreslone w ust. 1-3
niniejszego Rozdziatu w sytuacjach majgcych charakter zmian nieistotnych.

Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, w szczegdlnosci:

a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie;

b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 6 niniejszej umowy nie wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

W przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w § 9ust. 1
pkt. 1 umowy (art. 145 ust. 1 ustawy Pzp) - Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ bedga
polubownie. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze oraz przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy
o Prawo autorskie i prawach pokrewnych.

Umowe niniejszg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z czego 4 sg dla Zamawiajgcego a 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatqcznik nr 1 do umowy



Oswiadczenie Wykonawcy

................................................................................................................ - Wykonawca, ktdrego reprezentuje:

) e e sttt s s bt sttt neasaeaet e see ,

2] e e e s et et s e et ae et sttt et e ae ettt ee et en s ,

oswiadcza, ze dokonat w dniu .......cccceeeveceeenvinienees. ZAPEALY KWOLY oo na
rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

ZawykonamenastqpujacymrObOt ............................................................................................................................
Kwota w wysokosci ......... zostata potrgcona/zatrzymana na poczet*

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej rdznicy)

Miejscowos¢, data .....................

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz
podpis upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
Zatqcznik nr 2 do umowy



Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

.................................................. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, ktérego reprezentuje:

) ettt et e st et et s et st s Rt eere R ee et et ee s eennans ,

) OSSP ,

os$wiadcza, ze otrzymat w dniu ...... vevereeneee ZAPIALE KWOLY oo, od
........................................................................... wykonawcy/podwykonawey™ ... s

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

Miejscowos¢, data ...

(Piecze¢ imienna lub imie i nazwisko oraz
podpis upowaznionego przedstawiciela
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢

Zatgcznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy



1 USRSt ,
D U USSR ,
oswiadcza, ze W dNiU ..........ceeeeeeceeecveirecraienen, odebrat roboty budowlane wykonane przez:

WA Qelealelol s Ma=lo][F2e Lol 1L e Lo T o o) ¢ N TS

zgodnie z zawartq umowgq o cesji wierzytelnosci Nr ...........cccoeevevevvnnns Z2dNia ., r. na kwote
DIUBEO! ottt ettt ettt ettt s et st st ses st as e s et et s e st s bas a4 sttt bt aas st st b et et e b st a b ete et she et et esaeenbetetestes zt
(STOWIN: .ot et et seste et e st e s s et et assassts b e s s s s st st st etssassts st tessessesbassasasssaesas bbb sessessassassasenssresnn )
prosimy o przelanie KWOLY ..........coeveeveeeeccveceeeseviisia e (STOWNI@: et veare )
NG KONEO  POAWYKONGWCY NI oot tetst et et stesteste s st et ets s assausstestsssssassasses sessesassssassesss sesassssessnssens

Zatgczniki:
1. Kserokopia faktur/y

Miejscowosé, data......................

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz
podpis upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



