

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 529583-N-2019 data zamieszczenia 26.03.2019r. do zamawiającego wpłynęła prośba Wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie:

Wykonawca (...) zwraca się z prośbą o zmianę treści SIWZ, Rozdział XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez zmianę kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi naszej firmie oraz większej liczbie wykonawców udział w niniejszym postępowaniu przetargowym

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane w Rozdziale XV SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% jest zgodne z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) i służy jak najlepszemu zabezpieczeniu Zamawiającego przed nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. W związku z tym Zamawiający nie widzi podstaw, aby zmniejszać wysokość zabezpieczenia, o którym mowa wyżej do poziomu 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Pytanie:

Z związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa zwracam się z prośbą o zmianę zapisów rozdziału XV SIWZ – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy poprzez dopuszczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej poprzez każdorazowe potrącanie 10% kwoty z wystawionych faktur.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 150 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W przedmiotowym postępowaniu termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustalony został na dzień 31 stycznia 2019r. W związku z tym, że okres realizacji zamówienia nie jest dłuższy niż rok informuję, że Zamawiający nie ma możliwości dopuszczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówkowej poprzez każdorazowe potrącanie 10% kwoty z wystawionych faktur.


z up. BURMISTRZA
Małgorzata Stupaczek-Jurek
Sekretarz Gminy