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I WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Wymagan Ogdlnych

Wymagania Ogdlne zawierajg informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktdre realizowane bedg w ramach zadania:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO POLEGAJACA NA WYKONANIU NAWODNIENIA
Zakres stosowania Wymagan Ogodlnych
Wymagania Ogdlne nalezy odczyta¢ i rozumie¢ w zleceniu wykonania Robdt opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
dokumentami:

° Dokumentacja Projektowa
° Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
° Przedmiary Robdt

Specyfikacje uwzgledniajag normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robét.
Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te
nalezy traktowaé jako integralng czesé i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i
przepiséw ( datowane nie pdzniej niz 30 dni przed daty sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.2 Okreslenia podstawowe

1) Droga tymczasowa ( montazowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

2) Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

3) Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontaktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robat.
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4) Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5) Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

6) Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robot.

7)Miejsce wywozu- miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujace przepisy prawa lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

8) Miejsce magazynowania- miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce prawa,

9) Miejsce zrzutu wod gruntowych- miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w
czasie realizacji rob6t pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

10)Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowywana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

11)Odpowiednia (bliska)zgodnos¢- zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

12) Odktad- miejsce w bliskosci realizowanych robdt pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa.

13)Projektant- uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

14) Przedsiewziecie budowlane- Przebudowa boiska sportowego polegajgca na wykonaniu
nawodnienia

14) Przeszkoda naturalna- element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego np. ciek wodny, krzew, drzewo itp.

15) Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np. droga, rurocigg, kanat itp.

16) Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania w nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$¢ terenu budowy.

17) Zajecie pasa drogowego- czasowe zajecie drogi lub chodnika.

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng, przepisami obowigzujgcymi w Polsce,
Polskimi Normami, Branzowymi Normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych lub przebywajgcych
na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczyé, zainstalowaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, siatki, znaki itp. oraz

zapewni¢ ich obstuge i zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcéw. Wykonawca zapewni
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odpowiednie i state- catodobowe warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera Budowy oraz optaty za zajecie
pasa drogowego (wynikajace z decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego) nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.3.2 Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i
ilosciach uzgodnionych z Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem
budowlanym. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Robét w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnym nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.3.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze lokalne i
instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca
spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robdét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkréotszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdét. Wykonawca
bedzie wspdtpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca uzyska os$wiadczenie wszystkich
potencjalnych wtascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej o naniesieniu jej na
mapie geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie niezbedne
kroki, majgce na celu zabezpieczenie jej w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét
dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposdb jego
wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢é w cenie wykonania przedsiewziecia
budowlanego.
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1.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2)Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedy miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét
ich szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.3.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

1.3.8 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdét od daty Rozpoczecia Robdét do daty wydania i
potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zzrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdow i odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do

zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta
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nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrdédta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtfadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrdodet miejscowych, wigczajagc w to zrddta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robodt. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdét oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Elektryczno$¢, woda

Wykonawca dostarczy elektrycznos¢, wode oraz inne niezbedne media do celow
realizacji Kontraktu. Jezeli na Placu Budowy znajdujg sie powyzsze media Wykonawca na
wiasne ryzyko i koszt dostarczy aparature potrzebng do korzystania z tych ustug i do
pomiaru zuzytych ilosci. Koszt zuzycia tych medidw nalezy kalkulowaé wedtug taryf
dostawcy medidw. Koszt dostarczenia medidéw nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, BHP,
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wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw Robdt, system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych Robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i
kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b)czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw
przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i badan
(rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementédw Robét,

sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prdébek, badan
materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma

uzycie do Robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zzrédfa ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na

podstawie wynikédw badan dostarczonych przez Wykonawce.
BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchorazych 39, 68-200 Zary tel. 68 470 66 60
www.projektbud.pl



Strona |12

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchorazych 39, 68-200 Zary tel. 68 470 66 60
www.projektbud.pl



Strona |13

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d)protokoty odbioru Robot,

e)protokoty narad i ustalen,

f)korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a)odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czeSciowemu,

c)odbiorowi wstepnemu

d)odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchorazych 39, 68-200 Zary tel. 68 470 66 60
www.projektbud.pl



Strona |16

8.3. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt
odbioru ostatecznego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.
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8.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robét”.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru koficowego Robét jest protokodt
odbioru koficowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt
wiasny nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg 2z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje
Powykonawczg,
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu, i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne),
e Dokumentacje geodezyjno- kartograficzng powykonawczg,
e Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
e Receptury i ustalenia technologiczne,
e Kopie Dziennika Budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy,
e Woyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
ST,
e Atesty jakoSciowe materiatéw wbudowanych,
e Sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préob Kocowych,
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e Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych Robdét witascicielom urzadzen,

e Zaswiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajgce
z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

e Karte gwarancyjna obiektu, urzadzen i ciggéw technologicznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
e Prawo budowlane- przepisy aktualne na czas trwania Robdt, oraz akty
wykonawcze zwigzane.
e Polskie Normy, Normy Branzowe lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
e Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce

Il. INSTALACJA NAWODNIENIA

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg np.:
e sztuki, np. zraszacze o okreslonych parametrach,
e komplety,
e metry, np. rury polietylenowe PE dla okreslonych $rednic i wytrzymatosci,
e metry szeScienne,
e metry kwadratowe,
o kilogramy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i
realizacji az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenie
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie polega na odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odtworzy nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuka zatozenia i
pielegnacji zieleni.

1. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZRASZANIA PLYTY BOISKA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji
nawadniania terenu ptyty boiska oraz naprawa niecki betonowej z przystosowaniem jej
do retencji wody, ktéra ma stuzy¢ do nawodnien.

Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczgce zasad prowadzenia
robét zwigzanych z instalacjg nawadniania terenu obejmuja:

- instalacje wody z rur ci$nieniowych PE 80 SDR11 63,

- instalacje z wody z rur cisnieniowych PE80 SDR fi 75,
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-zraszacze sektorowe fi 10, R25m,5,5 bar, 16m3,
-sterownik Water Control 12 lub réwnowazny.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wody doprowadzajgcych sg materiaty
budowlane wymagajace atestu wytwoércy. Odpowiadac¢ winny przepisom i normom wg
wyszczegdlnienia:

Wodociagg z rury z polietylenu (PE) 63, 75 mm, SDR 11, posiadajgce Aprobate Techniczna.
Zabezpieczenie wykopu dla instalacji wody wykonanej metodg wykopu otwartego-
rozkop

Podsypka i osypka pisakowa- kruszywo mineralne naturalne- piasek wg PN-B-11113:1996
2

Sktadowanie materiatéw

- rury PE nalezy sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajace je w pozycji lezgcej jedno-
lub wielowarstwowo albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowana powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Zawory, ksztattki powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco i
przechowywane w pomieszczeniach.

SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wody winien sobie zapewnic
mozliwos$é korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Dla robot przygotowawczych i ziemnych mozna stosowac nastepujacy sprzet

e Koparka 0,15i0,6 ms

e Spycharka kotowa lub gasienicowa 74KM/100KM

e Sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka , ubijak spalinowy,

e Samochéd samowytadowczy 5t-10t

e Pompa-do8l/s
Sprzet do wykonywania i zasypania wykopow oraz $rodki transportu musza by¢
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robdt oraz wymogdw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania w budowie.
Sprzet w robotach ziemnych powinien zagwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.
Dla robot montazowych:

e Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych

e Samochdd skrzyniowy 5t- 10t

e Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane

do technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogdw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
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Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
taki sposéb aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone
roboty zwigzane z instalacja wody do nawadniania.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji i trwale
oznaczy ja w terenie. Ustali state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci
wybuduje repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Szkice
sytuacyjne i rzedne przekaze Inspektorowi. W zakres prac pomiarowych wchodza
rowniez roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéw wykopdw.

Roboty ziemne, podioze i obsypka rur oraz odwodnienie wykopu

Utozenie rurociggu wykonac na gtebokosci zgodnie z projektem. Na odcinkach wykopéw
pod instalacje wody, na ktdrych nastgpi naptyw wéd gruntowych lub przypadkowych,
nalezy zastosowaé punktowe odpompowanie wéd. Wode odpompowaé pompami do
czynnej kanalizacji deszczowej, lub do rowéw. Po odbiorze instalacji, wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw piaskiem wraz z zageszczeniem,
nalezy przystgpi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci
0,30m ponad wierzch rury, gruntem sypkim bez kamieni. ROwnoczesnie z zasypka nalezy
réwnomiernie zageszczac grunt do 1s=0,95.

Roboty montazowe

Gtebokos¢ posadowienia instalacji wody zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Rurociag
powinien by¢ utozony wg projektowane] niwelety Scisle przylega¢ do podfoza na catej
swej dtugosci wg PM-B-10725. Gtebokos¢ utozenia przewodu- zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie
podsypkg z piasku. Przy nierdwnym utozeniu rury w wykopie nalezy podnies¢ i
wyregulowaé¢ podtoze przez podsypke =z piasku lub Zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza rury poprzez podtozenie kawatka drewna,
ceglty lub kamienia. Réwnolegle z uktadaniem rur wodociggowych nalezy uktadac
przewody sterujgco- zasilajgce zraszacze.

Armatura wg PN-92/M-74001

Préba szczelnosci instalacji wody

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztacz rurociggu z
polietylenu, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo- hydrauliczng. Prébe przeprowadza
sie po utozeniu przewodu. Wszystkie zfgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Prdbe szczelnosci instalacji wody wykonac nalezy
ciSnienie pp= 2 pr ( pp- ciSnienie probne; pr- cisnienie robocze) lecz nie mniejsze niz 1,0
MPa. Przez 30 min ciSnienie nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego. Wymagania
odnosnie szczelnosci rurociggu zgodnie z PN- nB-10725: 1999.

Oznakowanie trasy instalacji nawadniania

Instalacje wody po wykonaniu osypki piaskowej nalezy oznaczy¢ tasma z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg wg PN-86/B-09700

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych do utozenia instalacji wody nalezy przeprowadzi¢ na

podstawie atestéw producentéw, pordwnania ich cech z normami przedmiotowymi,
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ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakosci robét winna obejmowac nastepujgce pomiary i
badania:

e Badanie wykonania wykopdéw umocnionych- badanie materiatéw i elementow
obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne,
porownujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej

e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

e Sprawdzenie metod wykonania i poszerzenia wykopdw-wykonuje sie przez
ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem

e Badanie i pomiary szerokosci, grubosci, zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza( ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonym w dokumentacji)

e Badanie osi odchylenia rurociggu

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa rurociggéw

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw

e Badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

e Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

e Badanie potaczenia rur( zgrzewdw), armatury i prefabrykatéw

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm

e Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

e Odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

e Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5 cm

e Odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 cm

e Badanie szczelnosci rurociggow

e Badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociggdéw

Badanie materiatéw uzytych do instalacji wody przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonanej instalacji nawodnienia jest metr (m) utozonego rurociggu
wg srednic.

ODBIOR ROBOT

Przed zasypaniem rurocigg powinien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego
geodete i naniesiony na mapy sytuacyjne. Roboty objete ST odbiera Inspektor na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i
protokotow.

PRZEPISY i NORMY ZWIAZANE

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

BN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03.04.07 Beton hydrotechniczny

BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu, kregi betonowe i zelbetowe
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badanie
przy odbiorze.
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-70/N-01270/02 Wytyczne znakowania rurociggow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje budowlane i
zelbetowe.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw sztucznych termoplastycznych do transportowania
ptynow

2. ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw
oraz robét rozbidrkowych i naprawczych.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wykopow oraz robdét rozbiérkowych i naprawczych
zwigzanych z zadaniem: Budowa systemu nawadniania boisk sportowych Stadionu
Miejskiego w ltowej

W zakres robét wchodzi: wykonanie wykopow nieobudowanych, rozbiérka istniejgcych
elementdéw i naprawa niecki betonowej basenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach wytycznych oraz okre$leniami podanymi w SST:,, Wymagania ogdlne”.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczernstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robdét podano w SST,, Wymagania ogdlne”

MATERIALY

Nie wystepujg dla robdt ziemnych,

dla robdt naprawczych niecki betonowej basenu:

- zaprawy budowlane,

- izolacja.

Materiaty zastosowane do wykonania robot remontowo-modernizacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania dostarczanych przez producentéw atestéw i aprobat technicznych.
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SPRZET

Roboty ziemne, rozbidrkowe i naprawcze moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogdlne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST,, Wymagania ogdlne”.

Do prowadzenia przewidzianych projektem prac naprawczych niecko zbiornika moga
by¢ narzedzia mechaniczne i sprzet podany nizej:

e przecinaki reczne i przebijaki stalowe;

e mtotki stalowe ($lusarskie) o wadze 400 — 2000 g;

e wiertarki mechaniczne, reczne, udarowe, wyposazone w wiertta do drewna i betonu;
e drabiny rozstawne wys. do 2,0m;

e pilarki mechaniczne tarczowe reczne z tarcza tngcg D <200 mm;

e przecinarki katowe reczne z tarczami do ciecia stali i betonu o $rednicy tarczy j. w.

¢ szufle i topaty do zbierania i przerzucania urobku z rozbidrek;

o zastawy i folia zabezpieczajgca strefe w ktérej moze zaistnie¢ upadek materiatu lub
narzedzi oraz wydzielanie sie kurzu powodujgc ucigzliwosé dla innych uzytkownikéw na
terenie objetym robotami;

e pomosty, skrzynie do recznego transportu urobku z budynku do miejsca sktadowania
lub zatadunku na zewnatrz zbiornika;

e samochdd dostawczy o tadownosci do 1,5 t.

TRANSPORT

Materiaty do wykopodw, rozbidrek i napraw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdét. Urobek nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdéw na teren budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na witasny koszt.
Wykonawca robdét bedacy posiadaczem odpadéw ( wytwédrca) zobowigzany jest
posiadac¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
transport. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,,
Wymagania ogdlne”.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i
BN-88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykopa¢ pomiar kontrolny
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robdét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor na
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- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkédw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposdb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg, przebudowga, modernizacjg, remontem
lub rozbiorka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie ternu pod
budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji
ruchu opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw
kontrolnych  w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
przeprowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonania wykopdéw nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

- niwelacja kontrolng robdét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Z rozwigzan przyjetych w kosztorysie inwestorskim roboty rozbiérkowe jakie wystgpig w
trakcie realizacji prac adaptacyjno-remontowych niecki zbiornika to:

- skucie tuszczacych sie lub spekanych powierzchni betonu dna zbiornika,

- czyszczenie dna i Scian zbiornika.

Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych ( Prawo ochrony
sSrodowiska). Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowad
lub odbudowa¢, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania
wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowa praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia
wykopu nie moze powodowaé powstawania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak: wytworzenie sie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,
zmiana przeptywu wod gruntowych, zwiekszenie wspoétczynnika filtracji gruntéw.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robat.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu karp
wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwtlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej,
nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykona¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych( gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach niespoistych ( piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

-w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

e W pasie ternu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-
krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i
materiatdw oraz mieé spadki umozliwiajgce odptyw woéd opadowych,

e Naruszenie naturalnego stanu skarpy powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen,

e Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw

e Skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlane;j.

Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdéw wynosza:

+15 cm — dla wymiaréw wykopow na planie,

+2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

Roboty naprawcze zbiornika wody

Zaprawy gotowe do uszczelnien krystalicznych Aquafin IC (lub zamienne) winny spetniac
przyjete w projekcie i kosztorysie inwestorskim wymagania techniczne. Materiaty
stosowac¢ zgodnie z ustaleniami w dostepnych na stronach internetowych Kart
Technicznych produktéw:

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja,

- kontrole prawidtowosci wytyczenie robdt w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiardw wykopoéw,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? ( metr szescienny) dla wykopdw, dla pozostatych prac m,
cm, m2.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne i naprawcze uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejszg ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty wyniki pozytywne.
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PRZEPISY i NORMY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

BIURO PROJEKTOWE
ul. Podchorazych 39, 68-200 Zary tel. 68 470 66 60
www.projektbud.pl



